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1.  

3.  

Estudo Técnico Preliminar 14/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 23066.060971/2024-25

2. Descrição da necessidade

 

 

A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico 
específico dos "Caderno de Orientações: Descrição Situacional”, apêndice deste Termo de 
Referência.

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme 
detalhamento a seguir:

I)        ID PCA no PNCP: [...]

II)      Data de publicação no PNCP: [...]

III)     Id do item no PCA: [125/2023]

IV)     Classe/Grupo: [542]

V)      Identificador da Futura Contratação: [...]

A execução dos serviços atenderá à demanda dos cursos de Bacharelado
Interdisciplinar, devendo a edificação atender plenamente às necessidades solicitadas
pelo corpo técnico de professores e pesquisadores do IHAC, criando condições
adequadas para as atividades acadêmicas de pesquisa e extensão dessa
Universidade.

A UFBA foi contemplada com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do
Ministério da Educação, provenientes do TED nº 14116 (Ação 15R3). Dessa forma, a presente
licitação visa concretizar a utilização desses recursos e cumprimento com o referido TED.

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme 
detalhamento a seguir:

I)        II)      ID PCA no PNCP: [...] Data de publicação no PNCP: [...]

III)     Id do item noPCA: [136/2023], IV)     Classe/Grupo: [542.] V)      Identificador da Futura 
Contratação: [...]

A UFBA foi contemplada com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do 
Ministério da Educação, provenientes do TED nº 14116 . Dessa forma, a presente (Ação 15R3)
licitação visa concretizar a utilização desses recursos e cumprimento com o referido TED.

 

A



UASG 153038 Estudo Técnico Preliminar 14/2025

2 de 9

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E 
INFRAESTRUTURA – SUMAI

Eng. Tatiana Bittecourt Dumet– Superintendente da SUMAI 
Matrícula/SIAPE: 2199195

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes 
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

Considerando a condição de continuidade da obra do Bloco B, e além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos 
na descrição do objeto, é possível haver aproveitamento de elementos existentes, tais como portas corta-fogo, esquadrias de 
alumínio, eletrodutos, equipamentos da subestação, serviços de contrapiso e impermeabilização, chapim, peitoril e soleira. E por 
isso devem ser atendidos requisitos técnicos, caso haja reparação e/ou recuperação de algum elemento, dando condições plenas 
de uso e eficiência da vida útil, estas comprovadas por ensaios conforme normas e especificações técnicas.

A CONTRATADA será responsável pela acomodação, transporte e destinação correta de todos os resíduos de construção 
gerados durante a execução das obras, inclusive pela devida e correta destinação final conforme legislação em vigor.

A CONTRATADA deverá fornecer certificados de qualidade e rastreabilidade da matéria prima dos materiais aplicados na obra a 
cada medição.

O objeto contratado deve atender à legislação federal, estadual e municipal referente à sustentabilidade, dentre estas:

A Lei Federal nº. 14.133, artigo 5º;

A Lei Federal nº 6.938/81 – Política Nacional do Meio Ambiente;

A Lei Federal nº 12.187/09 - Política Nacional sobre Mudança do Clima

A Lei Federal nº 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais

O Decreto Federal 10.936/22 - regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos

A Instrução Normativa nº 01/2010 – SLTI/MP;

A Lei nº 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos;

A Lei Estadual nº 12.932/14 – Política Estadual de Resíduos Sólidos

A Resolução CONAMA 307/02 e posteriores alterações;

A Resolução CONAMA n° 382/06 e posteriores alterações;

A Resolução CONAMA nº 01/90;

A CONTRATADA deve utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo 
órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente 
autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras 
fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente;

A CONTRATADA deve comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da 
execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da 
respectiva medição, conforme o caso;
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A CONTRATADA deve observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - 
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010;

A CONTRATADA deve elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (PGRCC) da obra, em 
consonância com a legislação ambiental supramencionada;

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil deverá prever a segregação dos resíduos sólidos gerados no canteiro 
de obra, de acordo com suas respectivas classes, e a destinação final ambientalmente adequada para cada uma delas (Art. 10 
Resolução CONAMA 307/02).

A CONTRATADA deverá apresentar comprovação, por escrito, da destinação final ambientalmente adequada de todos os 
resíduos gerados durante a execução da obra, de acordo com suas respectivas classes, sob pena de responsabilização, nos termos 
da Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/98);

A forma de armazenamento dos resíduos de construção civil no canteiro de obras deverá obedecer a projeto prévio apresentado 
pela CONTRATADA, e ser realizado de forma organizada. As retiradas de resíduos deverão ser realizadas com frequência 
adequada para evitar o acúmulo nas áreas da Universidade e consequente poluição do solo, dos corpos d’água e proliferação de 
vetores transmissores de doenças;

Os resíduos comuns recicláveis (papéis, papelões, metais, plásticos e vidros) gerados na obra deverão ser encaminhados para o 
Programa Recicle UFBA, localizado no  Ondina da UFBA e em horário agendado com a Fiscalização;campus

A CONTRATADA deverá incluir em seu Plano de Gerenciamento de Resíduos uma abordagem para resíduos passíveis de 
logística reversa (pilhas, baterias, lâmpadas usadas, pneus, óleos lubrificantes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, 
toners, dentre outros), prevendo que os mesmos sejam devolvidos para os respectivos fabricantes ou programas de logística 
reversa por estes financiados, para que tenham destinação final ambientalmente adequada.

Atendendo às leis nacionais relativas ao meio ambiente e à jurisprudência brasileira, é proibida a utilização de amianto na obra.

Deverão ser utilizadas preferencialmente tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis, sem pigmentos à base de 
metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petróleo, conforme especificação técnica dos projetos e de acordo com as 
instruções normativas e legais atualizadas.

Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão 
pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na 
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

A CONTRATADA deverá executar técnicas de construção que reduzam a emissão de poeira e de material particulado.

Quando não for possível a redução na geração, a CONTRATADA pode aspergir água constantemente para evitar que o material 
particulado permaneça em suspensão.

Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela 
Norma NBR-10.151/2019 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152/2017 - Níveis de Ruído para conforto acústico, 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação 
correlata;

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução 
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em 
relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

A CONTRATADA deverá realizar o gerenciamento correto do canteiro de obras por meio de tecnologias que permitam maior 
exatidão no cálculo e controle de materiais necessários, reduzindo os desperdícios e a geração de resíduos sólidos.

Visando a redução do consumo de papel e consequentemente da geração de resíduos sólidos, a CONTRATADA deverá priorizar 
formas de comunicação não impressas, a exemplo de e-mails, aplicativos de mensagens, dentre outros.

A CONTRATADA deverá utilizar produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo 
de água e energia elétrica durante a execução da obra.

Antes do início da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá realizar um treinamento formal de seus empregados, 
visando a redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as 
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normas ambientais vigentes. A CONTRATADA deverá apresentar comprovante da realização desse treinamento para a 
CONTRATANTE.

A CONTRATADA, em hipótese alguma, poderá atuar de forma contrária à Política Ambiental da Universidade (Resolução 
CONSUNI nº 10/23), colocando em risco a qualidade ambiental de todo o  universitário no que tange a sua flora, fauna e campus
corpos d’água existentes em sua área.

A CONTRATADA deverá atender às disposições da Portaria 198/2023 da UFBA, que dispõe sobre a criação do Programa 
UFBA Plástico Zero e a proibição de comercialização e uso de recipientes e embalagens descartáveis de material plástico ou 
similares no âmbito da Universidade.

A CONTRATADA deverá evitar, ao máximo, situações contínuas de acúmulo de água que propiciem a proliferação de vetores, 
em especial do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika, e Chikungunya.

A CONTRATADA deverá dar prioridade ao emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local 
para execução da obra.

Indicação de marcas ou modelos

 

O presente Termo admite a indicação de marca(s), característica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas  e especificações
contida no "Caderno de Orientações: Descrição Situacional”, apêndice deste Termo de Referência.

Para efeito de equidade comparativa durante as ofertas da disputa, as especificações contidas nos Projetos, Especificações 
Técnicas ou atualizadas no “Caderno de Orientações: Descrição Situacional” não poderão ser desconsideradas tampouco 
alteradas, não sendo aceitas cartas de solidariedade emitidas pelo fabricante que assegurem e apresentem prova de qualidade do 
produto como similar àqueles indicados nas especificações técnicas.

Subcontratação

 

É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:

A subcontratação fica limitada a 30% do valor do contrato, devendo a proponente discriminar quais serviços serão subcontratados.

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução 
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante a 
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

A subcontratação depende de autorização prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os 
requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

A CONTRATADA apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será 
avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

É vedada a subcontratação de empresa que possua qualquer restrição de contratação com a UFBA.

Garantia da contratação

 

Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições 
descritas neste Termo de Referência.

Em caso de opção pelo seguro-garantia, caução ou fiança bancária, a parte adjudicatária deverá apresentá-la como condição para 
assinatura do contrato.

Só será aceito seguro-garantia de instituições devidamente registradas no Banco Central.
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A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, em valor correspondente a 10% (dez 
por cento) do valor atualizado do contrato, uma vez que se trata de uma obra com vulto muito superior à média usual das obras 
realizadas pela Universidade. Além disso, a 3ª etapa da BIBFFCH envolve grandes quantitativos de atividades de considerável 
complexidade, exigindo trabalho em altura para instalações em laje e escavações para execução de estrutura enterrada. Todo esse 
panorama serve de justificativa para o incremento no percentual exigido para garantia.

Para propostas finais com desconto superior a 15% (quinze por cento) do valor orçado pela Administração, será exigida garantia 
adicional do licitante vencedor, conforme o art. 59, § 5º da lei 14.133/2021, como condição para assinatura do contrato.

Vistoria

A avaliação prévia do local de execução dos serviços é importante para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do 
objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor 
designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08h às 15h.

A visita deverá ser agendada junto a Coordenação de Obras, Reformas e Orçamento da SUMAI/UFBA, através dos telefones 
(71) 3283-5812/ 3283-5836 ou dos endereços eletrônicos cor.sumai@ufba.br; sumai@ufba.br , e deverá ser realizada no período 
de segunda a sexta-feira, de 08h às 15h.

O documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria 
devem ser anexados ao correio eletrônico de solicitação de visita.

Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando 
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

O prazo para a vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação da licitação, estendendo-se até o segundo dia útil anterior 
à data prevista para a abertura da sessão pública.

Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante 
acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme modelo constante no respectivo apêndice.

A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou 
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a CONTRATADA assumir os ônus dos 
serviços decorrentes.

Será permitido o uso de VANT’s para verificação de áreas de difícil acesso, a exemplos das
fachadas, passarelas e cobertura, desde que apresentada a documentação de liberação do voo
previamente anexada no correio eletrônico de marcação da visita

5. Levantamento de Mercado

Os serviços foram cotados a partir da base de dados do SINAPI e/ou ORSE

 

6. Descrição da solução como um todo

 

 

A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada no "Caderno de 
Orientações: Descrição Situacional”, apêndice deste Termo de Referência.
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O IHAC - Instituto de Humanidades, Artes e Ciências – é um edifício da Universidade
concebido em 2009, Federal da Bahia, e teve seu projeto original e os projetos

executivos elaborados nos anos subsequentes pela empresa JCA Engenharia e
Arquitetura. O conjunto divide-se em dois blocos interligados por passarelas, o Bloco A,
já construído, abriga os ambientes acadêmicos, e o Bloco B, a ser finalizado,
compreende os espaços administrativos e de pesquisa, que se distribuem ao longo de

 Cnove pavimentos. om o objetivo de abrigar atividades integradas com as edificações
do seu entorno imediato e, principalmente, atender as atividades específicas dos
cursos de bacharelado interdisciplinar, o complexo já passou por duas etapas de
obras: a primeira ocorreu entre os anos de 2011 e 2013, envolvendo a construção total
da fundação e superestrutura, e execução parcial da alvenaria, e instalações
complementares de ambos os prédios. A segunda etapa das obras foi contratada em
dezembro de 2012, contemplando as obras de urbanização do térreo e conclusão do
Bloco A, sendo entregue pela empresa no ano de 2017, e passou ainda por serviços
complementares tendo sua inauguração em 2023. Este termo se refere à continuidade
das obras do IHAC, majoritariamente para atender ao Bloco B, e finalizar o
acabamento das 07 passarelas de ligação entre Blocos B e A

 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas das quantidades foram levantadas a partir das plantas de arquitetura e 
engenharia e constam da planilha de custo do orgão.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 5.602.847,02

 

Valor Total Estimado do Serviço: R$ 7.066.783,51 (Sete milhões, sessenta e seis mil e
setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos)

 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no 
Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

A UFBA foi contemplada com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Ministério da
Educação, provenientes do TED nº 14116  Dessa forma, a presente licitação visa concretizar a utili(Ação 15R3).

 

: TED 14116/2024 –  elemento deFonte de Recursos Ação 15R3 e Tesouro Nacional, Fonte 0112,  PTRes 043606,
despesa 44.90.51.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

 

Em regra, conforme, Art. 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios: II - do
parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

Os serviços de obra civil de conclusão de edificação não é tecnicamente viável quando
parcelado.

Por se tratar de um serviço de engenharia (OBRA) que envolve uma única finalidade, na
mesma edificação sede da unidade acadêmica não há possibilidade de ser parcelado, sob pena
de ser parcialmente realizado ou haver conflito entre as parcelas executadas de forma
independente com cronogramas diferentes.

Dessa forma uma única empresa deverá realizar os serviços atendendo ao cronograma de obra.

Por tanto, em se tratando de obra de engenharia e para um melhor atendimento ao objetivo
pretendido, não haverá parcelamento da solução e será  adotado um cronograma de obra único
sob a responsabilidade de  profissional habilitado.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Trata-se de uma licitação de obra /serviços comum de engenharia, semelhante a muitas já realizadas pelo
órgão não demandando sempre aditivos em contratos pré-existentes de manutenção ou limpeza e de serviços
continuados.

O objeto desta licitação deverá, após finalizado, entrar nos contratos vigentes a exemplo: MANUTENÇÃO
PREDIAL, TELEFONIA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, E LAVAGEM DE TANQUE etc.

Contratos de vigilância, portaria e terceirizados de apoio administrativo  já estão contemplados no
funcionamento  do IHAC.

Será necessária   licitação para aquisição de novos equipamentos e mobiliários específicos aos novos
ambientes projetados já em estudo por equipe de planejamento de compras.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Essa contratação fez parte do PGC da UFBA A Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura 
da UFBA (SUMAI), tem sob sua responsabilidade zelar pela manutenção e conservação das 
instalações físicas e espaços comuns da universidade em todos os seus campi.

 

Id do item no PCA: [125/2023]

Número do Documento de Formalização da Demanda: 178/2023

Fonte de Recursos: TED 14116/2024 – Ação 15R3 e Tesouro Nacional, Fonte 0112, PTRes 
043606, elemento de despesa 44.90.51
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12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

 

 

A conclusão das obras do IHAC é fundamental para que essa comunidade acadêmica possa
usufruir, de forma integrada, de espaços acadêmicos e administrativos adequados e seguros.

 

O IHAC - Instituto de Humanidades, Artes e Ciências – é um edifício da Universidade Federal da
concebido em 2009, Bahia, e teve seu projeto original e os projetos executivos elaborados nos anos

subsequentes pela empresa JCA Engenharia e Arquitetura. O conjunto divide-se em dois blocos
interligados por passarelas, o Bloco A, já construído, abriga os ambientes acadêmicos, e o Bloco B,
a ser finalizado, compreende os espaços administrativos e de pesquisa, que se distribuem ao longo

 Cde nove pavimentos. om o objetivo de abrigar atividades integradas com as edificações do seu
entorno imediato e, principalmente, atender as atividades específicas dos cursos de bacharelado
interdisciplinar, o complexo já passou por duas etapas de obras: a primeira ocorreu entre os anos
de 2011 e 2013, envolvendo a construção total da fundação e superestrutura, e execução parcial da
alvenaria, e instalações complementares de ambos os prédios. A segunda etapa das obras foi
contratada em dezembro de 2012, contemplando as obras de urbanização do térreo e conclusão do
Bloco A, sendo entregue pela empresa no ano de 2017, e passou ainda por serviços
complementares tendo sua inauguração em 2023. Este termo se refere à continuidade das obras do
IHAC, majoritariamente para atender ao Bloco B, e finalizar o acabamento das 07 passarelas de
ligação entre Blocos B e A.

 

 

 

13. Providências a serem Adotadas

A Direção do IHAC precisará dar acesso à empresa e isolar a área a ser trabalhada, de 
forma que os transeuntes possam estar protegidos de eventuais acidentes envolvendo 
os matérias a serem retirados.

Por se tratar de Etapa de obra tal rotina e espaço já se encontram disponibilizado uma 
vez que o bloco, ainda sem uso, poderá ser acessado sem comprometimento do 
funcionamento do Instituto.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se verifica nenhum impacto ambiental com os serviços a serem realizados fora os 
previstos e mitigados nos critérios de sustentabilidade do Termo de Referencia.
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15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Pelo presente considero viável essa contratação nos termos o TR a ser elaborado baseado nesse ETP

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

ALINE ARGOLO FERREIRA
Agente de contratação

 

 

 

 

 

 

ANA CAROLINA SOUZA PAIVA CHAMUSCA ASSMAR
Agente de contratação

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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