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Informacoées Basicas

Numero do

UASG Editado por Atualizado em
artefato
712025 153038-UNIVERSIDADE FEDERAL DA JOSE EDUARDO PUGLIESE DE 06/02/2025 15:05
BAHIA-UF/BA MENDONCA (v 2.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo
VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 23066.060971/2024-25
1. RESUMO DO TR

TERMO DE REFERENCIA

Processo Administrativo: 23066.060971/2024-25
M odalidade: Concorréncia eletronica
Tipo: MAIOR DESCONTO Modo de disputa: ABERTO/FECHADO
Intervalo minimo entre lances: 0,13 %
Regime de execucdo: Empreitada por PRECO UNITARIO
Numero: CC 01/2024

Objeto: O objeto desta licitacéo é a contratacdo de empresa especializada em engenharia para
execucdo, mediante o regime de empreitada por preco unitario, da obra da 32 etapa do IHAC -
Instituto de Humanidades, Artes e Ciéncias (Bloco B- Pavilhdo Administrativo, de atividades
Docentes e Pesquisa), da Universidade Federal da Bahia, localizada a Rua Baréo de Jeremoabo,
Campus Universitéario da Federagdo no bairro de Ondina, Salvador-BA, tendo como base os
projetos fornecidos e as condicdes estabel ecidas neste Termo de Referéncia e seus apéndices.

Prazo de Execucao: 300 (trezentos) dias corridos.
Prazo de Vigéncia: 450 (quatrocentos e cinquenta) dias corridos.

Valor Total Estimado do Servico: R$8.550.697,08 (Oito milhées quinhentos e cinquenta mil e
seiscentos e noventa e sete reais e 0ito centavos)

Fonte de Recursos: TED 14116/2024 — nas agdes 15R3 e 8282, Fonte Tesouro, compativel com
o Plano Plurianual e aLei de Diretrizes Orcamentérias
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Data de abertura: XX/XX/2024
Horério: 10:00h (HORARIO DE BRASILIA)

L ocal: www.gov.br/compras/pt-br

O objeto dalicitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia.

Os quantitativos e respectivos codigos dos itens estéo discriminados nos apéndices deste Termo
de Referéncia.

2. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ANA CAROLINA SOUZA PAIVA CHAMUSCA ASSMAR

Agente de contratagdo
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ALINE ARGOLO FERREIRA

Agente de contratagdo

LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA

Agente de contratagdo

NAIA ALBAN SUAREZ

Agente de contratagdo
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - IHAC12C-TR-R01_modificado_31jan2025.pdf (1.63 MB)



AR SUMAI

Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infrasstrutura

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenacdo de Projetos e Registro Imobilidrio & Coordenagdo de Obras, Reformas e Orcamento

TERMO DE REFERENCIA

Processo Administrativo: 23066.060971/2024-25
Modalidade: Concorréncia eletronica

Tipo: MAIOR DESCONTO

Modo de disputa: ABERTO/FECHADO

Intervalo minimo entre lances: 0,13 %

Regime de execucdo: Empreitada por PRECO UNITARIO
Numero: CC01/2024

Objeto: O objeto desta licitagdo é a contratacdo de empresa especializada em engenharia para
execucao, mediante o regime de empreitada por preco unitario, da obra da 32 etapa do [HAC -
Instituto de Humanidades, Artes e Ciéncias (Bloco B- Pavilhdo Administrativo, de atividades
Docentes e Pesquisa), da Universidade Federal da Bahia, localizada a Rua Barao de Jeremoabo,
Campus Universitario da Federagdo no bairro de Ondina, Salvador-BA, tendo como base os
projetos fornecidos e as condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus apéndices.

Prazo de Execuc¢ao: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos.

Prazo de Vigéncia: 510 (quinhentos e dez) dias corridos.
Valor Total Estimado do Servico: R$8.550.697,08 (Oito milhdes quinhentos e cinquenta mil e
seiscentos e noventa e sete reais e oito centavos)

Fonte de Recursos: TED 14116/2024 - nas a¢des 15R3 e 8282, Fonte Tesouro, compativel com o
Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orcamentarias

Data de abertura: XX/XX/2024
Horario: 10:00h (HORARIO DE BRASILIA)

Local: www.gov.br/compras/pt-br

O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum de engenharia.

Os quantitativos e respectivos codigos dos itens estao discriminados nos apéndices deste Termo
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de Referéncia.

Integram o presente Termo de Referéncia os seguintes apéndices:

Apéndice A: Elementos Graficos dos Projetos;

Apéndice B: Especificagdes Técnicas dos Projetos;

Apéndice C: Cadastro Atual do Bloco B;

Apéndice D: Mapa de Riscos

Apéndice E: Modelo de Planilha Or¢amentaria do Bloco B;

Apéndice F: Modelo de Cronograma de Servigos do Bloco B;

Apéndice G: Caderno de Orientacgdes 1: Descricdo Situacional;
Apéndice H: Caderno de Orientagdes 2: Modelo de Documentos;
Apéndice I: Caderno de Orientac¢des 3: Orcamento, BDI e Composigoes;

Apéndice J: Caderno de Orientagdes 4: Processos de Fiscalizacao e Medigao.

Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os seguintes termos por:

ADJUDICATARIA - define a empresa quando da assinatura do contrato;

ADMINISTRACAO - 6rgio ou departamento publico responsavel pela gestdo do contrato e
seus processos associados. No caso desse Termo de Referéncia, trata-se da Universidade
Federal da Bahia;

CONTRATANTE - aquele que contratara os servicos que compdem o objeto da presente
licitagcdo. No caso desse Termo de Referéncia, trata-se da Universidade Federal da Bahia;
CONTRATADA - define o proponente vencedor do certame licitatério, a quem sera
adjudicado o objeto deste certame;

FAPEX - Fundacao de Apoio a Pesquisa e Extensao - Interveniente Financeiro;
FISCALIZACAO - define a equipe que representara a UFBA perante a CONTRATADA e a
quem este ultimo devera se reportar;

LICITANTE - define a empresa participante do certame;
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e PREPOSTO - profissional técnico habilitado residente apontado pela empresa para
cumprimento da carga hordaria definida na planilha orgamentaria e responsavel por
exercer a comunicacdo da CONTRATADA com a CONTRATANTE;

e UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contratard os servicos objeto da presente
licitacao;

e VANT - Veiculo Aéreo Nao Tripulado.
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1. CONDIGCOES GERAIS DE CONTRATACAO

1.1.

Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo, mediante o regime
de empreitada por preco unitario, da obra da 32 etapa do IHAC - Instituto de
Humanidades, Artes e Ciéncias (Bloco B- Pavilhdo Administrativo, de atividades Docentes
e Pesquisa), da Universidade Federal da Bahia, nos termos da tabela abaixo, conforme
condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM

QUA
ESPECIFICACAO CATSER UNIDAD | NTID | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL

EDE
MEDIDA ADE

32 etapa da obra do 1619 - Obras

IHAC -Bloco B civis de
edificagdo

predial

und 1 R$8.550.697,08 R$8.550.697,08

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

O(s) servigo(s) objeto desta contratacdo sao caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 510 dias contados da contratagdo, na forma do
artigo 111 da Lei n°® 14.133, de 2021.

O prazo de execucdo da contratacido é de 360 dias contados da assinatura da ordem de
servico pela CONTRATADA, apés entrega da documentacio prevista em tépico especifico.

O contrato oferece outros detalhamentos das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratagdo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1.

2.2.

A Fundamentag¢do da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos "Caderno de Orientagdes: Descricdo Situacional”, apéndice deste
Termo de Referéncia.

O objeto da contratacao estad previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, conforme
detalhamento a seguir:
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1) ID PCA no PNCP: [...]

II)  Data de publicagdo no PNCP: [...]
[II) Iddoitem no PCA: [125/2023]
IV)  Classe/Grupo: [542]

V)  Identificador da Futura Contratacgao: [...]

2.3. A execucio dos servicos atendera a demanda dos cursos de Bacharelado Interdisciplinar,
devendo a edificacdo atender plenamente as necessidades solicitadas pelo corpo técnico
de professores e pesquisadores do IHAC, criando condicdes adequadas para as atividades
académicas de pesquisa e extensao dessa Universidade.

2.4. A UFBA foi contemplada com recursos do Programa de Aceleraciao do Crescimento (PAC)
do Ministério da Educacdo, provenientes do TED n? 14116 (Acdo 15R3). Dessa forma, a
presente licitacdo visa concretizar a utilizacdo desses recursos e cumprimento com o
referido TED.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizada no "Caderno de
Orientagoes: Descricdo Situacional”, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2. 0 IHAC - Instituto de Humanidades, Artes e Ciéncias — é um edificio da Universidade
Federal da Bahia, e teve seu projeto original concebido em 2009, e os projetos executivos
elaborados nos anos subsequentes pela empresa JCA Engenharia e Arquitetura. O
conjunto divide-se em dois blocos interligados por passarelas, o Bloco A, ja construido,
abriga os ambientes académicos, e o Bloco B, a ser finalizado, compreende os espacos
administrativos e de pesquisa, que se distribuem ao longo de nove pavimentos. Com o
objetivo de abrigar atividades integradas com as edificacbes do seu entorno imediato e,
principalmente, atender as atividades especificas dos cursos de bacharelado
interdisciplinar, o complexo ja passou por duas etapas de obras: a primeira ocorreu entre
os anos de 2011 e 2013, envolvendo a construcdo total da fundacdo e superestrutura, e
execucao parcial da alvenaria, e instalacées complementares de ambos os prédios. A

segunda etapa das obras foi contratada em dezembro de 2012, contemplando as obras de
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urbanizacdo do térreo e conclusio do Bloco A, sendo entregue pela empresa no ano de
2017, e passou ainda por servicos complementares tendo sua inauguracao em 2023. Este
termo se refere a continuidade das obras do IHAC, majoritariamente para atender ao
Bloco B, e finalizar o acabamento das 07 passarelas de ligacdo entre Blocos B e A.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1. Considerando a condicdo de continuidade da obra do Bloco B, e além dos critérios
de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricio do objeto, é possivel haver
aproveitamento de elementos existentes, tais como portas corta-fogo, esquadrias de
aluminio, eletrodutos, equipamentos da subestacdo, servicos de contrapiso e
impermeabilizacdo, chapim, peitoril e soleira. E por isso devem ser atendidos
requisitos técnicos, caso haja reparacao e/ou recuperacdo de algum elemento, dando
condicées plenas de uso e eficiéncia da vida util, estas comprovadas por ensaios
conforme normas e especificacdes técnicas.

4.1.2. A CONTRATADA sera responsavel pela acomodacdo, transporte e destinacdo
correta de todos os residuos de construcio gerados durante a execucdo das obras,
inclusive pela devida e correta destinacao final conforme legislacio em vigor.

4.1.3. A CONTRATADA devera fornecer certificados de gualidade e rastreabilidade da
matéria prima dos materiais aplicados na obra a cada medicéo.

4.1.4. O _objeto contratado deve atender a legislacio federal, estadual e municipal
referente a sustentabilidade, dentre estas:

4.1.4.1. ALeiFederal n® 14.133, artigo 52;

4.1.4.2. ALeiFederal n?6.938/81 — Politica Nacional do Meio Ambiente;
4.1.4.3. ALeiFederaln®12.187/09 - Politica Nacional sobre Mudanca do Clima
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4.1.4.4. ALeiFederal n?9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais

4.1.4.5. 0O Decreto Federal 10.936/22 - regulamenta a Politica Nacional de Residuos
Solidos

4.1.4.6. Alnstrucio Normativan?201/2010 - SLTI/MP;
4.1.4.7. ALein®12.305/10 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos;
4.1.4.8. A LeiEstadual n® 12.932/14 - Politica Estadual de Residuos Sélidos

4.1.4.9. AResolucio CONAMA 307/02 e posteriores alteracdes;

4.1.4.10. A Resolucio CONAMA n°® 382/06 e posteriores alteracoes;
4.1.4.11. A Resolucio CONAMA n201/90.

4.1.5. A CONTRATADA deve utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos
termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado
por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado
pelo 6rgio competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgiao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgido ambiental

competente.

4.1.6. A CONTRATADA deve comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos
florestais utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medicao, conforme o caso.

4.1.7. A CONTRATADA deve observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestido dos residuos da construcio civil estabelecidos na Resolucdo n® 307, de

05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
- CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucio Normativa SLTI/MP n° 1, de

19/01/2010.
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4.1.8. A CONTRATADA deve elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos de
Construcdo Civil (PGRCC) da obra, em consonincia com a legislacio ambiental
supramencionada.

4.1.9. O Plano de Gerenciamento de Residuos de Construciao Civil devera prever a
segregacdo dos residuos sdlidos gerados no canteiro de obra, de acordo com suas
respectivas classes, e a destinacdo final ambientalmente adequada para cada uma
delas (Art. 10 Resolucido CONAMA 307/02).

4.1.10.A CONTRATADA devera apresentar comprovacio, por escrito, da destinacio final
ambientalmente adequada de todos os residuos gerados durante a execucao da obra,
de acordo com suas respectivas classes, sob pena de responsabilizacdo, nos termos
da Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal n2 9.605/98).

4.1.11.A forma de armazenamento dos residuos de construcao civil no canteiro de obras
deverd obedecer a projeto prévio apresentado pela CONTRATADA, e ser realizado de

forma organizada. As retiradas de residuos deverdo ser realizadas com frequéncia
adequada para evitar o acimulo nas ireas da Universidade e consequente poluicio
do solo, dos corpos d’agua e proliferacio de vetores transmissores de doencas.

4.1.12.0s_residuos comuns reciclaveis (papéis, papelGes, metais, plasticos e vidros)
gerados na obra deveriao ser encaminhados para o Programa Recicle UFBA,
localizado no campus Ondina da UFBA e em hordario agendado com a Fiscalizacdo.

4.1.13.A CONTRATADA devera incluir em seu Plano de Gerenciamento de Residuos uma
abordagem para residuos passiveis de logistica reversa (pilhas, baterias, lampadas
usadas, pneus, 6leos lubrificantes, produtos eletroeletrénicos e seus componentes,
toners, dentre outros), prevendo que o0s mesmos sejam devolvidos para os
respectivos fabricantes ou programas de logistica reversa por estes financiados, para
que tenham destinacao final ambientalmente adequada.

4.1.14.Atendendo as leis nacionais relativas ao meio ambiente e a jurisprudéncia
brasileira, é proibida a utilizacdo de amianto na obra.

4.1.15.Deverao ser utilizadas preferencialmente tintas a base de agua, livre de compostos
organicos volateis, sem pigmentos a base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou
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derivados de petrdleo, conforme especificacio técnica dos projetos e de acordo com
as instrucoes normativas e legais atualizadas.

4.1.16.Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissio pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacido correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte.

4.1.17.A CONTRATADA devera executar técnicas de construcio que reduzam a emissio de
poeira e de material particulado.

4.1.18.Quando nio for possivel a reducdo na geracio, a CONTRATADA pode aspergir dgua
constantemente para evitar gue o material particulado permaneca em suspensao.

4.1.19.Na_execucio contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nio podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151/2019 -

Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152/2017 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucido CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacdo correlata.

4.1.20.Nos termos do artigo 4°, § 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de

precos os custos correspondentes.

4.1.21.A CONTRATADA deverd realizar o gerenciamento correto do canteiro de obras por
meio de tecnologias que permitam maior exatidio no calculo e controle de materiais

necessarios, reduzindo os desperdicios e a geracao de residuos sélidos.

4.1.22.Visando a reducido do consumo de papel e conseguentemente da geracdo de

residuos solidos, a CONTRATADA devera priorizar formas de comunicacido nao
impressas, a exemplo de e-mails, aplicativos de mensagens, dentre outros.
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4.1.23.A  CONTRATADA devera utilizar produtos, equipamentos e servicos que,
comprovadamente, favorecam a reduciao do consumo de agua e energia elétrica
durante a execucdo da obra.

4.1.24.Antes do inicio da execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera realizar um
treinamento formal de seus empregados, visando a reducdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e reducao de producio de residuos sélidos, observadas
as normas ambientais vigentes. A CONTRATADA devera apresentar comprovante da
realizacao desse treinamento para a CONTRATANTE.

4.1.25.A CONTRATADA, em hipdtese alguma, podera atuar de forma contraria a Politica
Ambiental da Universidade (Resolucio CONSUNI n? 10/23), colocando em risco a
gualidade ambiental de todo 0 campus universitario no gue tange a sua flora, fauna e

corpos d’agua existentes em sua area.

4.1.26.A CONTRATADA devera atender as disposicdes da Portaria 198/2023 da UFBA, que
dispée sobre a criacdo do Programa UFBA Plastico Zero e a proibicio de
comercializacdo e uso de recipientes e embalagens descartaveis de material plastico
ou similares no ambito da Universidade.

4.1.27.A CONTRATADA devera evitar, ao maximo, situacoes continuas de acimulo de 4gua
que propiciem a proliferacio de vetores, em especial do mosquito Aedes aegypti,

transmissor da Dengue, Zika, e Chikungunya.

4.1.28.A CONTRATADA deverd dar prioridade ao emprego de mio de obra, materiais,
tecnologias e matérias-primas de origem local para execucio da obra.

Indicagdo de marcas ou modelos

4.2. O presente Termo admite a indicacdo de marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de
acordo com as justificativas e especificacées contidas no "Caderno de Orientagdes:
Descricao Situacional”, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.3. Para efeito de equidade comparativa durante as ofertas da disputa, as especificacoes

contidas nos Projetos, Especificacbes Técnicas ou atualizadas no “Caderno de
Orientacoes: Descricdo Situacional” n3o poderdo ser desconsideradas tampouco

alteradas, nio sendo aceitas cartas de solidariedade emitidas pelo fabricante que
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assegurem e apresentem prova de qualidade do produto como similar aqueles indicados
nas especificacoes técnicas.

4.4, Para o objeto em questdo foram atualizadas as especificacoes para os seguintes itens:

4.4.1. Conjunto de painéis de média tensdo para a subestacio (conferir no Caderno de
Orientacoes 01 — Descricdo Situacional);

Subcontratacao
4.5. E admitida a subcontratacéo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

45.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da
contratacao, a qual consiste na conclusdo de fachadas e cobertura, bem como na
infraestrutura dos arredores da edificacdo.

4.5.2. A subcontratacao fica limitada a 50% do valor do contrato, devendo a proponente
discriminar quais servicos serdo subcontratados.

4.6. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacao.

4.7. A subcontratacio depende de autorizacio prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe

avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para
a execucio do objeto.

4.8. A CONTRATADA apresentara a Administracao documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo

correspondente.

4.9. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou

civil com dirigente do 6rgio ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou se
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deles forem cO6njuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,

até o terceiro grau.

4.10. E vedada a subcontratacio de empresa que possua qualquer restricio de
contratacdo com a UFBA.

Garantia da contratac¢ao

4.11. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n? 14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas neste Termo de Referéncia.

4.12. Em caso de opg¢do pelo seguro-garantia, caucdo ou fiangca bancdaria, a parte
adjudicataria devera apresenta-la como condi¢cdo para assinatura do contrato.

4.13. S6 sera aceito seguro-garantia de instituicGes devidamente registradas no Banco
Central.
4.14. A contratacao conta com garantia de execug¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n?

14.133/2021, em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do
contrato, uma vez gue se trata de uma obra com vulto muito superior a média usual das
obras realizadas pela Universidade. Além disso, a 32 etapa do IHAC envolve grandes
quantitativos de atividades de consideravel complexidade, exigindo trabalho em altura
para acabamento de fachadas e escavacdes para execucdo de infraestrutura enterrada.
Esse cendrio ainda se soma a necessidade de manter a edificacido do bloco B, praca
principal das obras, parcialmente disponivel para uso da comunidade académica a fim de
viabilizar adequada acessibilidade ao bloco A do ITHAC. Todo esse panorama serve de

justificativa para o incremento no percentual exigido para garantia.

4.15. Para propostas finais com desconto superior a 15% (quinze por cento) do valor

orcado pela Administracdo, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor,
conforme o art. 59, 8§ 52dalei 14.133/2021, como condicido para assinatura do contrato.

Vistoria

4.16. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é importante para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
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assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08h as 15h.

4.17. A visita devera ser agendada junto a Coordenacdo de Obras, Reformas e Orcamento
da SUMAI/UFBA, através dos telefones (71) 3283-5812/ 3283-5836 ou dos enderecos
eletrénicos cor.sumai@ufba.br; sumai@ufba.br , e deverd ser realizada no periodo de
segunda a sexta-feira, de 08h as 15h.

4.17.1.0 _documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacio da vistoria devem ser anexados ao

correio eletrdnico de solicitacdo de visita.

4.18. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

4.19. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da

vistoria.

4.20. O prazo para a vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacio da licitacio,
estendendo-se até o segundo dia util anterior & data prevista para a abertura da sessio
publica.

4.21. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal

assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacao, conforme modelo constante no respectivo
apéndice.

4.22. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdao dos servigos, devendo a CONTRATADA assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

4.23. Sera permitido o uso de VANT’s para verificacio de areas de dificil acesso, a
exemplos das fachadas, passarelas e cobertura, desde que apresentada a documentacio
de liberacdo do voo previamente anexada no correio eletronico de marcacio da visita.
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5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. O inicio da execucdo do objeto sera a partir do recebimento da ordem de servico
pela CONTRATADA.

5.1.2. Apés a emissio da ordem de servico pela CONTRATANTE, a CONTRATADA tem até
5 (cinco) dias uteis para inicio da obra.

5.1.3. A sequéncia da execucdo do objeto acontecera conforme etapas estabelecidas no
cronograma de servicos apresentado pela empresa, cujo modelo esti exposto no
apéndice correspondente.

A CONTRATADA é a tnica e exclusiva responsavel por mobilizar equipe, equipamentos e
materiais nas quantidades e prazos necessarios para atender ao cronograma das obras e
a conclusio no prazo final contratado.

Qualquer alteracdo na sequéncia da execucio visando dar celeridade no avanco das obras
sera permitida desde que previamente aprovada pela Fiscalizacdo.

A CONTRATADA deverd manter no local do trabalho o didrio de obra atualizado
diariamente para registro do andamento de todos os servicos.

A liberacio de toda e qualquer frente de servico serd mediante programacio semanal de

servico, com definicio objetiva de meta fisica semanal, e com determinacdo da
quantidade prevista de recursos (material, mao de obra e equipamentos). A programacio

semanal de servico devera ser entregue a Fiscalizacdo toda quinta-feira da semana
anterior a sua efetiva execucéo.

Junto com a programacao semanal, devera ser entregue: relatério fotografico das frentes
de servico em execucdo no periodo da semana corrente, relacio nominal de todos os
colaboradores presentes no periodo da semana corrente (identificados por frentes de
servico), e relacio de equipamentos mobilizados no periodo da semana corrente
(identificados por frentes de servico), em formato a ser acordado com a Fiscalizaco.
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5.7. Antes da toda retirada de residuo de construcio civil gerado na obra, a CONTRATADA
deve emitir o manifesto de destinacdo de residuos e enviar a Fiscalizacdo para a devida
autorizacdo. A CONTRATADA deve ainda enviar o atestado de recebimento da carga no
respectivo aterro.

5.8. A _Fiscalizacdo poderd, com a devida justificativa, solicitar & CONTRATADA que
reprograme determinados servicos previstos.

5.9. A afericio dos servicos executados sera feita todas as sextas-feiras, ou a critério da
Fiscalizacao.

5.10. Os servicos programados e ndo executados serdo reprogramados e fardo parte da
programacdo semanal posterior, devidamente aprovada pela Fiscalizacao.

5.11. Todos os servicos deverdo seguir o gque preconiza os elementos graficos e
especificacoes técnicas fornecidas conforme consta nos apéndices especificos,
respectivamente, devendo seguir também as normas técnicas brasileiras, sempre que

aplicaveis, em especial as adiante listadas, mas sem se limitar a estas:

a) NR 01 - Disposi¢des gerais.

b) NR 05 - Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes.

c) NR 06 - Equipamentos de Protecdo Individual - EPL

d) NR 07 - Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional.

e) NR 09 - Programa de Prevencao de Riscos Ambientais.

f) NR-10 - Seguranca Em Instalacdes E Servicos Em Eletricidade.

g) NR 11 - Transporte, Movimentacdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais.
h) NR 12 - Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos.

i) NR 18 - Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao.

i) NR 21 — Trabalho a Céu Aberto.

k) NR 24 - Condicdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho.

1) NR 26 - Sinalizacdo de Seguranca.
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m) NR-33 - Seguranca e Saude nos Trabalhos em Espacos Confinados.

n) NR 35 - Trabalho em altura.

5.12. A CONTRATADA deverda seguir também as seguintes normas regulamentadoras e
legislacdo pertinentes e vigentes:

a) Normas da ABNT e do INMETRO, em especial a NBR 6.492; NBR 13.532.

b) NBR 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias as
edificacdes, espaco, mobilidrio e equipamentos urbanos.

C) Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

d) Instrucdes e Resolucdes dos Orgios do Sistema CREA - CONFEA.

e) Normas e recomendacgdes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CONFEA e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

5.13. A CONTRATANTE disponibilizarda um dnico ponto de agua potavel, esgotamento
sanitario, e de fornecimento de energia. Qualquer demanda superior para a perfeita

execucao das obras e cumprimento dos prazos serda de total responsabilidade da
CONTRATADA.

5.14. A CONTRATADA serda a unica responsavel pela diligéncia junto aos oérgaos
competentes para viabilizar as interligacdes com as redes de servicos publicos, a exemplo
de ligacdes de agua potavel, esgotamento sanitario, dguas pluviais, telecomunicacdes e
energia.

5.15. A CONTRATADA serd a tnica responsavel pela execucio das interligacdes com as
redes de servicos publicos, a exemplo de ligacées de dgua potavel, esgotamento sanitario,

aguas pluviais, telecomunicacdes, e energia, inclusive pelo atendimento das exigéncias
das concessiondrias correspondentes.

5.16. A CONTRATADA sera a unica responsavel pelas aprovacdes legais, licencas e
alvaras, exigidas pelos 6rgdos competentes pertinentes.

5.17. Todos os servicos seguirdo e observardo os termos e condicoes constantes neste

Termo de Referéncia e no Contrato (anexo do Edital).
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Local e horario da prestacao dos servicos

5.18. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Edificio IHAC - Instituto de
Humanidades, Artes e Ciéncias (Bloco B - Pavilhdo Administrativo e Pesquisa), localizado
na rua Bardo de Jeremoabo, s/n, campus Universitario da Federacao/Ondina no bairro de
Ondina, Salvador-Bahia.

5.19. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: Entre 07h e 17h de segunda a
quinta-feira e sexta-feira de 07h as 16h, com intervalo de 01 hora para almogo, ou de
acordo com a convengao coletiva da categoria.

5.20. 0 local de trabalho devera ser isolado, com acesso restrito as frentes de servico
apenas para trabalhadores e pessoas autorizadas, e com acesso seguro aos transeuntes e
usuarios do Edificio IHAC - Bloco A - que estara em pleno funcionamento em todo
periodo de obras.

5.21. Fica a cargo da Fiscalizacio conceder, mediante solicitacio prévia, autorizacio a
CONTRATADA para execucao de servicos fora do expediente supracitado.

Materiais a serem disponibilizados

5.22. Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, promovendo sua
substituicao quando necessario.

5.23. A CONTRATADA é a unica responsavel pela gestio de suprimento, guarda e
armazenamento de material, sendo que todo e qualquer material devera ser estocado em
local préprio, de maneira adequada e seguindo as recomendacdes do fabricante, evitando
perda por estocagem inadequada, ou por avarias em movimentacdes e/ou transporte de
cargas, assegurando suprimento e estoque na quantidade e qualidade suficiente para dar
sequéncia as etapas executivas, evitando atrasos por falta de materiais nas frentes de

servico.

Informacgoées relevantes para o dimensionamento da proposta

5.24. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:
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5.24.1.As informacdes técnicas relevantes para o dimensionamento da proposta estio

ormenorizadas nos documentos técnicos que constam nos apéndices deste Termo

de Referéncia: projetos, memorial descritivo, caderno de especificacdo técnica,

planilha orcamentaria, composicio do BDI, composicio dos encargos sociais e
cronograma fisico-financeiro.

5.24.2.Recomenda-se que os licitantes realizem uma vistoria a fim de observar as
dificuldades da execucdo para o melhor dimensionamento da proposta, uma vez que
a obra de conclusao da cobertura e fachadas, execucdo de infraestrutura de ligacao do
prédio e acabamento interno tera servicos distribuidos em 9 (nove) pavimentos e ao
redor da edificacio.

5.25. A CONTRATADA deve conferir as informacdes constantes nos apéndices deste
Termo de Referéncia.

5.26. Devera ser apresentada Proposta Comercial contendo os seguintes itens:

a) Planilha Orcamentdria conforme modelo do apéndice correspondente, e
preenchida com valores em moeda corrente nacional.

b) Cronograma Fisico-Financeiro conforme modelo do apéndice correspondente,
contendo valores em moeda corrente nacional, compativel com periodos do
cronograma fisico e obedecendo a EAP (Estrutura Analitica de Projeto) da

planilha orcamentdria.

c) Composicdo analitica da Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) conforme
modelo e instrucdes dos apéndices correspondentes.

d) A licitante vencedora convocada devera apresentar no prazo de 02 (duas)
horas a planilha orcamentaria conforme o modelo disponibilizado e

devidamente atualizada com o preco final e aplicacdo de desconto linear em
todos os itens.

5.27. Devera ser apresentada documentacdo de habilitacdo conforme detalhado nos itens
referentes as exigéncias de habilitacao.
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Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar toda a

documentacdo referente a presente licitacdo, dirimindo, oportunamente, todas as
duvidas, de modo a nio incorrerem em omissdoes que jamais poderdo ser alegadas em
favor de eventuais pretensdées de acréscimo dos precos propostos.

7

a) Conforme descrito no item VISTORIA, é importante que todos os licitantes
realizem vistoria para reconhecimento do local, das condicdes, restricées e

dos guantitativos dos servicos, sendo facultada aos licitantes a realizacao de
aleumas medicées in loco.

b) Sao de responsabilidade dos licitantes a verificacdo e avaliacao de todos os
itens dos servicos listados na planilha orcamentdaria (quantidades e precos
unitarios) de formacdo do preco da obra pelo 6rgao licitante.

c) Caso algum licitante venha constatar divergéncia significativa entre
quantitativos avaliados quando da vistoria ou com base nos projetos

fornecidos e os constantes na planilha orcamentaria anexa a este Termo de
Referéncia, deverd comunicar ao pregoeiro em até 03 (trés) dias uteis
anteriores a abertura do certame.

d) Caso haja discordancia por parte do licitante em relacdo ao preco apresentado
de um ou mais itens do orcamento, tido como inexequiveis, cabera ao mesmo
solicitar esclarecimento/ impugnacio dentro do prazo legal de 03 (trés) dias
uteis antes da abertura do certame, contendo composicdo de formacao do
preco dos itens questionados. Cada composicio de formaciao de precos
apresentada devera ser acompanhada de no minimo trés cotacdes dos
insumos de mercado do municipio no qual a obra serd realizada, de modo que

justifique a possivel inexequibilidade do preco do 6rgio.

e) Caso _haja discordancia por parte do licitante em relacdo aos quantitativos

apresentados na planilha orcamentdria de preco, caberd ao mesmo solicitar
esclarecimento/ impugnacdo dentro do prazo legal de 03 (trés) dias uteis

antes da abertura do certame, contendo a memoéria de cilculo do
levantamento do item questionado.
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5.29. Nio serdo considerados, apds a abertura do certame, questionamentos de precos

inexequiveis ou de quantitativos da planilha orcamentdria apresentada pelo 6rgio.

5.30. Nenhum licitante poderi ofertar preco global superior ao orcado pela UFBA.

5.31. Apos a adjudicacdo do objeto da licitacdo, ndo sera levada em conta qualquer
reclamacio ou solicitacdo de alteracdo dos precos constantes da proposta do licitante
vencedor do certame.

5.32. Nao serd admitida reivindicacdo de alteracdo dos precos, tais como: perdas nao
consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados,

quantitativos incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no prazo,
entre outros.

5.33. Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorrecdes das especificacoes e
projetos ora fornecidos ndo poderdo, em nenhuma hipdtese, constituir pretexto para a
CONTRATADA cobrar servicos extras e/ou alterar a composicdo de seus precos.

5.34. A CONTRATADA, especializada nos servicos objeto da contratacio, devera ter
computado nos seus precos unitarios e no BDI propostos, todos os custos diretos e
indiretos, impostos, contribuicdes, taxas, encargos sociais etc., necessarios a completa e
correta execucdo dos servicos, tudo de acordo com o Acérdio 325/2007 e Acdédrdao
2.369/2011 do TCU, e conforme detalhado no item “ESTIMATIVAS DO VALOR DA
CONTRATACAQ”.

5.35. Assinado o contrato e emitida a ordem de servico, a CONTRATADA devera efetuar
uma analise minuciosa de todo o projeto, buscando elucidar junto a Fiscalizacdo, ao inicio
dos trabalhos, toda e qualquer ddvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem
aplicados e possiveis interferéncias que porventura nao tenham sido suficientemente
esclarecidas.

5.36. Para o recebimento da Ordem de Servico e inicio das obras, a CONTRATADA
obriga-se a apresentar os seguintes documentos para o devido conhecimento e aprovacao

da Fiscalizacio em até 20 (vinte) dias ateis apds a assinatura do contrato.

a) Plano de trabalho com a descricdo da sequéncia de ataque da obra, detalhando
a _metodologia a ser utilizada para a execucdo de cada um dos servicos
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g)
h)

i)

elencados neste Termo de Referéncia, e com destaque para a ocorréncia de
servicos em paralelo e em série. O Plano deve abordar ainda os suprimentos
de materiais para abastecer as frentes de servico, discorrendo sobre
procedimentos de seguranca do trabalho compativeis com cada atividade, e
indicativos dos controles, inspecdes e testes que serdo implantados para
garantir a execucao dos servicos dentro dos requisitos normativos;

Plano de gerenciamento de residuos sdélidos especifico para a obra;

Plano do canteiro de obras, disposicdo e sugestdo de locacio;

Plano de Gerenciamento de Riscos de Trabalho e Programa de Controle
Médico de Sauide Ocupacional atualizados:

Prazo total e cronograma fisico de execucdo dos servicos, conforme modelo do
apéndice correspondente;

Histograma de equipamentos e de mao de obra devidamente dimensionado

para atender as quantidades e prazos previstos;

Relacdo dos servicos a serem terceirizados:

Comprovacio da capacidade técnica da empresa e dos profissionais, conforme

detalhado no item “FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E
REGIME DE EXECUCAOQ”, subitem “QUALIFICACAQ TECNICA”;

Rascunho da ART/RRT de execucio da obra e demais necessarias.

5.37. O canteiro de obras devera conter uma sala para a Fiscalizacdo da UFBA, banheiros,
refeitorio, area de vivéncia, almoxarifado, baias de agregados, baias de residuos,

ferramentaria, controle de acesso, segregacio entre fluxo de pessoas e veiculos, e nio

pode haver conflito entre a execuciao da obra e as atividades do campus.

5.38.

Quaisquer dos servicos mencionados presentes nas especificacées e ndo incluidos

nos desenhos de execucio dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significacio como

se fisurassem em ambos, sendo a execucio de responsabilidade da CONTRATADA.

5.39.

Havendo divergéncia entre os projetos fornecidos e as especificacdes, prevalecera o

contido nos projetos.
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5.40. Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerio sempre
os de maior escala (os de menor denominador). Na divergéncia entre cotas dos desenhos
e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a

Fiscalizacao.

5.41. Em caso de divergéncia entre o material técnico e a planilha orcamentiria,
prevalecerd a planilha.

5.42. Nenhuma modificacio poderi ser feita nos desenhos e nas especificacoes dos
projetos sem autorizacao expressa da Fiscalizacio.

5.43. Todas as modificacGes e ajustes necessarios durante a execucido dos servicos
deverdo ser encaminhados para andlise e autorizacdo expressa da Fiscalizacao.

5.44., Os casos nao abordados serdo definidos pela Fiscalizacdo, de maneira a manter o
padrio de qualidade previsto para os servicos.

5.45. Para a adjudicacdo, junto com a documentacdo original apresentada para a
habilitacdo, a CONTRATADA devera apresentar em midia eletrénica todas as composicoes
analiticas de precos de cada servico listado na planilha de orcamento que efetivou o preco
final do objeto licitado.

Especificacao da garantia do servico (art. 40, §1¢, inciso III, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.46. O prazo de garantia contratual dos servicos € aquele estabelecido na Lei n? 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

5.47. A CONTRATADA deverda garantir que os materiais e equipamentos fornecidos terio,
no minimo, o mesmo prazo de garantia dado pelo fabricante, prazo este com inicio da
validade a contar do recebimento final da obra.

5.48. A CONTRATADA devera apresentar como condicdo para assinatura do contrato,

seguros de Risco de Engenharia com Responsabilidade Civil e Cruzada com as seguintes
coberturas, conforme Acérdao 2622/2013:

a) Cobertura de danos causados por erro de execucdo; roubo e furto qualificado;
incéndio e explosdo, desabamento de estrutura; riscos da natureza; impacto
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b)

d)

g)

de veiculos e queda de aeronaves, com importincia segurada equivalente a
100% (cem por cento) do valor global estimado do Contrato;

by

Cobertura de danos indiretos causados a obra decorrentes de risco do
fabricante, mais prejuizos ocorridos durante reposicao, reparo ou retificacio,
com importincia segurada equivalente a 100% (cem por cento) do valor
global estimado do Contrato;

Cobertura de despesas extraordinarias com reembolso de custos de carater
extraordindrio eventualmente necessarios para evitar atrasos no cronograma

original da obra, em consequéncia de sinistro coberto pela apdlice,
constituindo-se em gastos representados por horas extras, fretamento
nacional, exceto aeronaves, com importancia segurada equivalente a 5%
(cinco por cento) do valor global estimado do Contrato;

Cobertura de despesas de desentulho necessdarias a reparacio ou reposicio da

coisa segurada afetada por danos fisicos acidentais garantidos pela apdlice,
abrangendo tais despesas a remocao do entulho, o carregamento, o transporte
e o descarregamento em local adequado, com importdncia segurada
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global estimado do Contrato;

Cobertura contra danos corporais ou materiais involuntariamente causados a
terceiros, decorrentes da execucdo do contrato, considerando coberturas
adicionais de danos em imdveis vizinhos a obra objeto deste Termo de
Referéncia, com importancia segurada equivalente a 10% (dez por cento) do
valor global do estimado Contrato;

Cobertura contra danos causados por tumulto, greve ou greve patronal
(locaute), com importancia segurada equivalente a 5% (cinco por cento) do
valor global estimado do Contrato;

Cobertura contra danos causados aos bens do segurado (CONTRATANTE)
decorrentes da execucdo dos trabalhos de acertos, ajustes e verificacOes

realizados durante o periodo de manutencido e os danos ocorridos na fase de

construcio ou instalacio, com prazo da cobertura de 12 (doze) meses a contar

da data do termo de Recebimento Provisério das Obras, e com importincia
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segurada equivalente 8 100% (cem por cento) do valor global estimado do
Contrato;

h) Cobertura contra danos fisicos acidentais causados a parte da obra quando
finalizadas e colocadas em uso para apoio ao projeto original ou uso exclusivo
da CONTRATANTE, com importancia segurada equivalente a 10% (dez por
cento) do valor global estimado do Contrato.

5.49. A vigéncia e coberturas da Apdlice de Seguro que trata o item anterior deverdo ser
obrigatoriamente mantidas e/ou alteradas pela CONTRATADA por todo o periodo do
contrato, inclusive se houver prorrogacdo do prazo contratual originariamente
estabelecido e/ou majoracao de valor do Contrato, sem incremento de custo para a
CONTRATANTE.

5.50. A apresentacdo de Apolice de Seguro com percentuais de cobertura diferentes
daquelas estabelecidas neste documento serd objeto de avaliacio por parte da

CONTRATANTE, podendo ser rejeitada e configurar causa de desclassificacio.

5.51. Em caso especifico de danos ocasionados a terceiros e/ou vizinhos ou aos bens

e/ou edificacdes/instalacoes da CONTRATANTE em decorréncia da execucdo da obra,
estes serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, isentando a CONTRATANTE de
quaisquer responsabilidades quanto a eventuais indenizacdes, reparacées e/ou outras
despesas nao cobertas, ou que ultrapassem a cobertura pela Seguradora.

Procedimentos de transicdo e finalizacao do contrato

5.52. Os procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato constituem-se das
seguintes etapas:

5.52.1.Apés a finalizacio da obra, sera realizada a vistoria para a emissao do Termo de
Recebimento Provisério, que descrevera os possiveis vicios construtivos encontrados
e que deverdo ser corrigidos pela CONTRATADA.

5.52.2.A CONTRATADA tera o prazo de 30 (trinta) dias para sanar os vicios encontrados,

podendo ser prorrogado por igual periodo, desde que autorizado pela
CONTRATANTE.
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5.52.3.0 Termo de Recebimento Provisério (modelo disponivel no respectivo apéndice)
tem dois objetivos especificos:

a) Vistoriar as obras e listar possiveis ocorréncias de ndo conformidades
estipulando prazos para as devidas correcdes por parte da CONTRATADA.

b) Dar inicio a operacdo das estruturas e equipamentos com devido periodo de
testes e comissionamento dos sistemas.

5.52.4.Apés transcorrido o prazo de ajuste dos vicios, sera realizada nova vistoria para a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

5.52.5.Sera obrigatéria a entrega pela CONTRATADA, durante o periodo de testes e
comissionamento, de manuais de operacdo e manutencao dos sistemas instalados, a
exemplo dos sistemas hidraulicos, esgotamento sanitario, dguas pluviais, sistemas
elétricos e de telecomunicacdes, climatizacdo (ar condicionado), sistema de protecao
contra descargas atmosféricas - SPDA, sistema de deteccido e alarme contra incéndio
e panico - SDAI, Circuito interno CFTV e sistema de gas GLP, inclusive, se necessario

for, capacitacdo e treinamento especifico na operacdo e manutencdo dos sistemas
para equipe da CONTRATANTE.

5.52.6.0 Termo de Recebimento Definitivo (modelo disponivel no respectivo apéndice)
tem por objetivo realizar verificacio final para atestar auséncia de pendéncias
relevantes que impecam a operacio e funcionamento das obras.

5.53. Apb6s a conclusio das obras, e em data acordada entre CONTRATANTE e
CONTRATADA, serdo realizadas as devidas vistorias em conjunto.

5.53.1.Serd emitido um relatério anexo ao Termo de Recebimento Provisério da obra com
0 objetivo de listar os servicos prestados gue apresentem nao conformidades de

quaisquer naturezas, sempre em comparacdo com as obrigacdes contratuais, as
normas técnicas, a legislacdo vigente e boas praticas de engenharia.

5.53.2.Apés o recebimento provisoério das obras pela CONTRATANTE, a CONTRATADA
fica obrigada a manter as instalacGes em perfeitas condicbes de conservacao,
vigilancia, seguranca e funcionamento, até a vistoria da comissao de recebimento
definitivo.
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5.53.3.Apés empresa comunicar a conclusio total das pendéncias contidas no Termo de

Recebimento Provisoério, serd realizada nova vistoria pela Fiscalizacio.

5.53.4.Caso a Fiscalizacio dé parecer favoravel sobre a conclusio das pendéncias

descritas no Termo de Recebimento Provisério, serd marcada a vistoria da comissio

de recebimento definitivo. Caso contririo, serd prorrogado o periodo de ajuste das

pendéncias.

5.53.5.Apés a realizacdo da vistoria da comissio de recebimento definitivo, serd emitido o

Termo de Recebimento Definitivo em até 30 (trinta) dias corridos, desde gque a

CONTRATADA apresente toda a documentacio arrolada abaixo, caso se aplique:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Manuais de operacio e manutencio dos sistemas conforme NBR 14.037/2011

Auto de conclusido da obra (Habite-se) emitido por érgiao competente.

Auto de vistoria do corpo de bombeiros.

Certiddes: INSS, FGTS, RECEITA FEDERAL E MUNICIPAL.

Demais documentos e/ou licencas exigidas pelos Poderes Publicos Estaduais,
Federais e Municipais, constantes ou ndo dos projetos e alvaras de aprovacio
e execucao, gue sejam imprescindiveis a ocupacao e uso regular da edificacio.

Carta de anuéncia da EMBASA.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.
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6.4. 0 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢ao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido presencial de
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do
plano complementar de execu¢do da CONTRATADA, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa antes do inicio da
prestacdo dos servicos, indicando no instrumento (procuracdo por instrumento publico)
os poderes e deveres em relagdo a execucdo do objeto contratado.

6.7. A CONTRATADA deverid manter preposto da empresa no local da execucio do objeto
durante o periodo de contrato, e conforme carga hordria prevista na planilha

orcamentaria.

6.7.1. O preposto deve comparecer a obra de maneira cotidiana e uniforme (mesma

guantidade de horas por dia, ou 0 mais préximo disso).

6.8. A CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicacio ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipotese em que a CONTRATADA designara outro
para o exercicio da atividade.

6.9. A CONTRATANTE podera requisitar o planejamento de presenca do preposto nos turnos

durante a semana caso a carga horaria exigida ndo seja integral.

6.10. O acervo técnico do preposto deve ser equivalente ao apresentado no ato da
licitacdo para habilitacdo da licitante.

Fiscalizacao

6.11. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
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Fiscalizacao Técnica

6.12. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administra¢do. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VI).

6.13. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢io do que for
necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de
2021, art. 117, 8§12 e Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, II).

6.14. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitird notificagdes para a correcao da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcao. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, III).

6.15. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdao ou ado¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n2 11.246, de
2022, art. 22, 1V).

6.16. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.17. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a
prorrogacao contratual (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdao das condi¢cdes de
habilitagdo da CONTRATADA, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n?
11.246, de 2022).
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6.19. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.20. Além do disposto acima, a Fiscalizacao contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.20.1.A CONTRATADA devera seguir todas as orientacdes da IN-05/2017 - Anexo VIII-B
— fiscalizacio administrativa.

Gestor do Contrato

6.21. O gestor do contrato coordenard a atualizacao do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucao no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.22. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,

informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.23. O gestor do contrato acompanhard a manutenc¢do das condi¢des de habilitacao da
CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da despesa no relatdrio de
riscos eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.24. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacao realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA, com men¢ao ao seu desempenho na execug¢do contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
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6.25. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacao de sanc¢des, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.26. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagbes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n®
11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.27. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado
(IMR), a ser fornecido pela Fiscalizagao.

7.1.1. Sera indicada a retencdao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

7.1.1.1.  Nao produza os resultados acordados,

7.1.1.2. Deixe de executar, ou nao execute com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.1.1.3. Deixe de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou os utilize com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacao da prestacao dos servigos.

7.3. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os critérios
presentes no Caderno de Orientagbes: Processos de Fiscalizacdo e Medicao, apéndice
deste Termo de Referéncia.
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Do recebimento

7.4. Ao final de cada més da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicao prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.4.1. Outros documentos poderdao ser solicitados pela CONTRATANTE para dar
andamento a medicio, tais como: didrio de obras, relacido de funcionarios do periodo,
relatério fotografico, croquis e desenhos auxiliares, dentre outros expressos no
apéndice correspondente ou a serem determinados pela Fiscalizacio.

7.4.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

7.4.3. A CONTRATADA também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n®? 14.133 e Arts.
22,X e 23,X do Decreton? 11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicacao de
cobranga oriunda da CONTRATADA com a comprovacgao da prestacao dos servicos a
que se referem a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n? 11.246, de 2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n? 11.246, de 2022).
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7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob
o ponto de vista técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto
e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando em
relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega de termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

7.5.7. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados,
cabendo a Fiscalizagcdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.5.8. A Fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério. (Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n? 14133, de 2021).

7.5.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

7.5.10.0s servicos poderado ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o termo detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢ao do contrato,
em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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7.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, ap0s a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacao mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas
pela CONTRATADA, com menc¢do ao seu desempenho na execu¢do contratual,
baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n? 11.246, de 2022);

7.7.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
Fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas corregdes;

7.7.3. Emitir termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela Fiscalizacao;

7.7.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela Fiscalizagdo e
gestao.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que é pertinente a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pela
CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento
de cobranga.
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7.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguran¢a do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugao do contrato.

Liquidacao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de
30 (trinta) dias para fins de liquidacdo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual
periodo, nos termos do art. 792, §22 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 77/2022.

7.11.1.0 prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratacoes decorrentes de despesas
cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n®
14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;
b) A data da emissio;

C) Os dados do contrato e do 6rgao CONTRATANTE;

d) O periodo respectivo de execucao do contrato;
e) O valor a pagar; e
f) Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7.13. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca

a liquidacao da despesa, esta ficard sobrestada até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da
situacao, sem 6nus a CONTRATANTE.

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou,
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133/2021.

Pagina 34 de 69

Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Milton Santos, s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 71 3283-5813

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Atualizagdo: dezembro/2023 Termo de Referéncia — Servigos de Engenharia — Licitagao - Modelo para Pregéo Eletrénico
Revisado pela Secretaria de Gestao de.ldentidade visual pela Secretaria de Gestao



AR SUMAI

Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenacdo de Projetos e Registro Imobilidrio & Coordenagdo de Obras, Reformas e Orcamento

7.15. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) Verificar a manuten¢do das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital;
b) Identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagcdao, no ambito

do 6rgdo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da CONTRATADA, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

7.17. Nao havendo regularizacio ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE devera comunicar aos O&rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a CONTRATADA nao
regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da
finalizacdo da liquidacao da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da Instrugao
Normativa SEGES/ME n2 77, de 2022.

7.21. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos a CONTRATADA serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
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efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice nacional de precos da construgao civil -
INCC de corre¢do monetaria, ou do IPCA no caso de equipamentos.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

7.24.1.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

7.25. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacao de pagamento
7.26. A presente contratacio NAO PERMITE A ANTECIPACAO DE PAGAMENTO.
Cessao de crédito

7.27. E admitida a cessio fiduciaria de direitos crediticios com instituicao financeira, nos
termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instru¢ao Normativa SEGES/ME
n? 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente tdpico.

7.27.1.As cessoOes de crédito nao abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n® 53,
de 8 de julho de 2020, dependerdo de prévia aprovacdao da CONTRATANTE.
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7.28. A eficacia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instru¢do Normativa SEGES/ME

n? 53, de 8 de julho de 2020, em relacao a Administragdo, esta condicionada a celebracao
de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.29. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacao contratual de cumprimento de

todas as condi¢des de habilitagdo por parte da CONTRATADA (cedente), a celebracdo do
aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se
condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo
de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislacio em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou
crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n? 8.429, de 1992, nos
termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.30. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a

7.31.

cedente (CONTRATADA) pela execucao do objeto contratual, restando absolutamente
incolumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais cldusulas
exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente
sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso,
e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo (Instrucao
Normativa n2 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuara
sob a integral responsabilidade da CONTRATADA.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor ser4 selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na

modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdao do critério de
julgamento pelo MAIOR DESCONTO.
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Regime de execuc¢ao

8.2. 0 regime de execu¢do do contrato serd de EMPREITADA por PRECO UNITARIO com
fornecimento de material.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario, o
critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratacao.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e os pre¢os unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade
(art. 59, §32,da Lein? 14.133/2021).

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério
de aceitabilidade de precos sera:

8.4.1. Valor global: conforme valor estimado da licitacdo.

8.4.2. Custos unitarios relevantes: conforme planilha de composicio de precos anexa ao
edital.

8.4.3. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitdrio, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifigue gue gualgquer um

dos seus custos unitirios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado
pela Administracao.

8.5. O critério de julgamento da proposta sera o valor global estimado para a contratacao.

8.6. As regras de desempate entre propostas serido as discriminadas no edital.

8.7. Conforme lei 14.133/2021, Art. 59, L IL, I, IV, V, § 12, § 29, § 39, serdo desclassificadas as
propostas que:

8.7.1. Contiverem vicios insanaveis;

8.7.2. Nao obedecerem as especificacoes técnicas pormenorizadas no edital;
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8.7.3. Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento
estimado para a contratacio:

8.7.4. Nio tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracio;

8.7.5. Apresentarem desconformidade com guaisquer outras exigéncias do edital, desde
gue insanavel.

8.7.6. Nio atendam as exigéncias do ato convocatério da licitacio;

8.7.7. Apresentem valor global superior ao limite estabelecido ou com precos
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nio venham a ter

demonstrada sua viabilidade através de documentacdo que comprove que os custos
dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
sdo compativeis com a execucdo do objeto do contrato, condicdes estas
necessariamente especificadas no ato convocatoério da licitacdo;

8.7.8. Consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitac6es de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a

75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela administracao;

8.7.8.1. Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo valor global
da proposta seja inferior a 85% (oitenta por cento) do valor orcado pela
administracdo, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional.

8.7.9. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a administracdo podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias
uteis para a apresentacdo de nova documentacao ou de outras propostas escoimadas
das causas referidas neste paragrafo.

Exigéncias de habilitacao
8.8. Para fins de habilita¢do, devera o licitante comprovar os requisitos dos tdpicos a seguir:
Habilitacao juridica

8.9. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei,

tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional.
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8.10. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

8.11. Microempreendedor Individual - MEIL: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitac¢do ficard condicionada a verificacao
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor.

8.12. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores.

8.13. Sociedade empresdaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n? 77, de 18 de
marco de 2020.

8.14. Sociedade simples: inscricio do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.

8.15. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no Registro onde tem sede a matriz.

8.16. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n?
5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.17. Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade de engenharia, expedido pelo
CREA, CAU ou CFT.
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8.18. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidagdo respectiva.

Habilitac¢ao fiscal, social e trabalhista

8.19. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso.

8.20. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.21. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS).

8.22. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresenta¢do de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n® 5.452, de 12 de maio de 1943.

8.23. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual.

8.24. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

8.25. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.26. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
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de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual
e municipal.

Qualificacdo econémico-financeira

8.27. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participa¢do na
licitagdo (art. 59, inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n? 116, de 2021),
ou de sociedade simples.

8.28. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n? 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II.

8.29. Balan¢o patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) dltimos exercicios sociais, comprovando:

8.29.1.Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.29.2.Capital Circulante Liguido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante)
de, no minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do
valor estimado da contratacdo, tendo por base o balanco patrimonial e as

demonstracdes contibeis do ultimo exercicio social;

8.29.3.Comprovacio de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e demonstracdes
contdbeis do ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da

apresentacido da proposta;

8.29.4.Declaracdo do licitante, acompanhada da relacdo de compromissos assumidos,

conforme modelo constante do Anexo VII-E da IN-05/2017 de que um doze avos dos

contratos firmados com a Administracdo Publica e/ou com a iniciativa privada

vigentes na data apresentacdo da proposta nio é superior ao patriménio liquido do

licitante gue podera ser atualizado na forma do item anterior, observados os
seguintes requisitos:
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8.29.4.1. A declaracio deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do
Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e

8.29.4.2. Caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a
10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar
justificativas.

8.29.5.Certiddo negativa de efeitos de faléncia, recuperacdo judicial ou recuperacio
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

8.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderado substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango
de abertura.

8.31. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.32. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao
Sped.

8.33. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §12).

8.34. O atendimento dos indices econdémicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

Qualificagdo técnica

8.35. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigoes locais para o cumprimento das obriga¢des do objeto da licitagao.

8.35.1.A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacao.
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8.36. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente em plena
validade. (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU ou Conselho Federal de Técnicos - CFT, da empresa
licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados).

8.36.1.No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverdo ser providenciados os respectivos
vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

8.37. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacao de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.

8.38. Apresentacao do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s)
no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):

8.38.1.Para o Arquiteto/Engenheiro/Profissional Técnico Habilitado:

8.38.1.1. Comprovacio de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma
CAT (Certiddo de Acervo Técnico) de funcio de gestor de obras de edificacdo
com 4rea construida minima de 2243 m? (50% da 4rea total contratada).

8.38.1.2. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma
CAT (Certiddo de Acervo Técnico) de funcio de residente ou responsavel técnico

de obras de edificacio com area construida minima acima de 2243 m? (50% da
area total contratada).

8.38.1.3. Comprovacao de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma
CAT (Certidao de Acervo Técnico) de funcao de residente ou responsavel técnico
para execucdo de reservatodrio inferior enterrado, em concreto armado, com
capacidade minima de 36500 litros (50% do volume total).

8.38.1.4. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma
CAT (Certidao de Acervo Técnico) de funcio de residente ou responsavel técnico

de obras de instalacdes elétricas de média e baixa tensdo contemplando reforma
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ou montagem de subestacio abrigada com minimo de 250 KVA e instalacdes de
distribuicio de energia (50% da carga total contratada).

8.38.1.5. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma
CAT (Certidao de Acervo Técnico) de funcao de residente ou responsavel técnico
de obras de recuperacdo estrutural de concreto armado em edificacdo com area
construida minima acima de 448 m? (10% da 4rea total contratada).

8.38.1.6. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma
CAT (Certiddo de Acervo Técnico) de funcio de residente ou responsavel técnico

de obras de reforma de fachadas para atender a obras de edificacio com altura

minima acima de 16,80m (50% da altura total contratada).

8.39. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela
Administracao.

8.40. Comprovacao de aptidao para execucao de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacao, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

8.41. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.41.1.Apresentar comprovaciao de capacidade técnica-operacional através pelo menos

um atestado referente a execucdo de obras de edificacdo com area construida minima
acima de 2243m?2.

8.41.2.Apresentar comprovacio de capacidade técnica-operacional através pelo menos

um atestado referente a execucdo de instalacées elétricas de média e baixa tensao

contemplando reforma ou montagem de subestacdo abrigada com minimo de 250
KVA (50% da carga total instalada).
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8.41.3.Apresentar comprovacio de capacidade técnica-operacional através pelo menos
um atestado referente a execuciao de reservatério inferior enterrado, em concreto
armado, com capacidade minima de 36500 litros (50% do volume total).

8.41.4.Apresentar comprovacio de capacidade técnica-operacional através pelo menos
um atestado referente a execucdo de recuperacio estrutural de concreto armado em
edificacio _com 4rea construida minima acima de 448 m? (10% da area total

contratada).

8.41.5.Apresentar comprovacio de capacidade técnica-operacional através pelo menos
um atestado referente a execucio de reforma de fachadas para atender a obras de
edificacdo com altura minima acima de 16,80m (50% da altura total contratada).

8.41.6.Apresentar comprovacio de capacidade técnica-operacional através pelo menos

um atestado referente a execucdo de servicos de impermeabilizacdo de cobertura
para edificios com 4drea construida minima acima de 448 m? (10% da area total

contratada).

8.41.7.Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo e capacidade
técnica-operacional, a apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados, desde que
executados de forma concomitante.

8.41.8.0s atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

8.41.9.0 licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao,
cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da CONTRATANTE e
local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.42. Ndo serd admitida a participacdo de cooperativas, uma vez que 0s servicos

envolvidos sio usualmente realizados no mercado por empresas de engenharia,
existindo, na execuciao dos servicos, a necessidade de subordinacdo juridica dos

profissionais com a pessoa juridica contratada, pessoalidade e habitualidade.
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$8.550.697,08 (Oito milhdes quinhentos e
cinquenta mil e seiscentos e noventa e sete reais e oito centavos), conforme custos
unitarios apostos na planilha orgamentaria que consta no Apéndice correspondente.

9.2. Instrucdes para calculo e composicdo do BDI constam no Apéndice correspondente.
10.ADEQUA(;[\O ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral da Uniao.

10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagao:
a) Gestdo/Unidade: 153038;
b) Fonte de Recursos: TED 14116/2024 e Tesouro Nacional;
C) Programa de Trabalho: [...];
d) Elemento de Despesa: 44.90.51;
e) Plano Interno: [...];
f) Nota de empenho: [...]

10.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apoés
aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

11.0BRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacOes constantes deste Termo de

Referéncia e de seus apéndices, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucio do objeto, observando, ainda, as

obrigacoes a seguir dispostas:
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11.1.1.Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informacio por eles
solicitados;

11.1.2.Executar os servicos conforme especificacées desse Termo de Referéncia e seus
apéndices, e de sua proposta, com os recursos necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais;

11.1.3.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdées resultantes da execucio ou dos materiais empregados;

11.1.4.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacoes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcido, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

11.1.5.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucio do objeto, de

acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacio ou o acompanhamento da execucdo contratual pela

CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.5.1. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela acio ou omissdo de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, 8 Unido ou a terceiros;

11.1.6.Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e
“b”, do Anexo VII - F da Instrucio Normativa SEGES/MP n® 5, de 25/05/2017:

11.1.6.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive

sobre as eventuais adequacdes e atualizacées que vierem a ser realizadas, logo

ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;
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11.1.6.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacoes técnicas,

da documentacio produzida e congéneres, e de todos os demais produtos

gerados na execucido do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros

subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacio

expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e

penais cabiveis;

11.1.7.Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato;

11.1.8.Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste

contrato, com habilitacio e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja guantidade, qualidade e

tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacio em vigor;

11.1.9.N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, cébnjuge, companheiro ou parente em

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da

CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo

unico, da Lein® 14.133, de 2021;

11.1.10.

Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de

Cadastro de Fornecedores - SICAF, a CONTRATADA deveri entregar ao setor

responsavel pela fiscalizacio do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da

prestacao dos servicos, os seguintes documentos:

a)
b)

c)

d)

Prova de regularidade relativa a Seguridade Social:

Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

Certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado;

Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
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11.1.11. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados
pela Fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe
caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos
a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes;

11.1.12. Comunicar a CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou possam
vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do
patrimoénio publico;

11.1.13. Efetuar comunicacio a CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da

impossibilidade de realizacao ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para
adocio de acbes de contingéncia cabiveis;

11.1.14. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme
as areas de atuacio previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

11.1.15.Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestacido dos servicos;

11.1.16.Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacio nominal dos
empregados que adentrardo o 6rgio para a execucido do servico;

11.1.17.Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;

11.1.18. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

11.1.19.Responsabilizar-se _pelo cumprimento das obrigacées previstas em Acordo,
Convencio, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas

pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias,

tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere responsabilidade 3 CONTRATANTE:

11.1.20. Instruir seus colaboradores guanto a necessidade de acatar as normas internas da
CONTRATANTE:
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11.1.21.Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a
CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualguer ocorréncia neste sentido, a
fim de evitar desvio de funcio;

11.1.22. Atender as solicitacoes da CONTRATANTE guanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela Fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico,
conforme descrito nas especificacées do objeto;

11.1.23. Instruir os seus empregados quanto a prevencio de incéndios nas areas da
Administracio;

11.1.24.0bservar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

11.1.25.Ndo_permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicio de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

11.1.26.Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacGes assumidas, todas as condicdes de habilitacio e qualificacio exigidas na

licitacdo;

11.1.27.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta
obrigada, exceto nas condicbes autorizadas neste Termo de Referéncia, no Edital ou
na minuta de contrato;

11.1.28.Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variiveis decorrentes de

fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacao,
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exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1II, d, da Lei n?
14.133,de 2021;

11.1.29.Promover _a organizacio técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente no prazo determinado, e de acordo com os
documentos e especificacdes que integram esse instrumento.

11.1.29.1. Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucio do objeto, durante a vigéncia do contrato.

11.1.30.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacio pertinente,
cumprindo as determinacées dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina;

11.1.31.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacio,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacées do
memorial descritivo ou instrumento congénere;

11.1.32.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicGes meteorolbgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como
os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo da obra em relacio ao cronograma previsto;

11.1.33.0 Didrio de Obra poderd ser em formato digital ou fisico, a critério da Fiscalizacio.

11.1.33.1. Caso seja fisico, o Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas
paginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 33 (cinquenta, em 3
(trés vias, e rubricadas pela Fiscalizacdo da Coordenaciao de Obras, Reformas e
Orcamento - COR/SUMAI da UFBA, seguindo modelo a ser apresentado pela a

Fiscalizacao;

11.1.33.2. Ao _final da obra, o referido Diario fisico serd de propriedade da
CONTRATANTE;
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11.1.33.3. Caso seja digital, o mesmo serd registrado através de sistema provido pela
UFBA e acessado pela CONTRATADA.

11.1.34.Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA; supressdo da vegetacio natural,
devidamente autorizada pelo 6rgido competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA, florestas plantadas, e outras fontes de biomassa florestal,
definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente;

11.1.35.Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucao
Normativa SLTI/MPOG n°® 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao,
mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.1.35.1. Cépias _autenticadas das notas fiscais de aquisicio dos produtos ou
subprodutos florestais;

11.1.35.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, gquando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso
II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009,

e legislacdo correlata;

11.1.35.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucio Normativa IBAMA n°
112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissdo de tal licenca

obrigatoéria.

11.1.35.4. Caso _os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucio
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
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proprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo, em complementacio ao DOF, para
fins de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

11.1.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolucdo n2. 307, de 05/07/2002, do Conselho

Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucio
Normativa SLTI/MPOGn®1,de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.1.37. 0 gerenciamento dos residuos origindrios da contratacio devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de

Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso:

11.1.38. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n°® 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcio civil originarios da contratacio, para tanto
obriga-se, sob pena de multa previstas neste termo/edital, a apresentar o seu

plano de gerenciamento de residuos da construcao civil assinado pelo
responsavel técnico, obedecendo, no gue couber, aos seguintes procedimentos:

11.1.38.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a areas de aterro de residuos da construcao civil, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

11.1.38.2. Residuos Classe B (recicldveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a A4reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacio ou reciclagem
futura;:

11.1.38.3. Residuos Classe C (para os quais nio foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacoes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacio): deverio ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;
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11.1.38.4. Residuos Classe D erigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

11.1.39. Em nenhuma hipétese a CONTRATADA, sob pena de multa, podera dispor os
residuos originarios da contratacdo nas areas da UFBA, em aterros de residuos
domiciliares, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.1.40. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcio Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovarda, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n®s 15.112, 15.113,15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

11.1.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.1.41.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissido pontual ou fugitiva,
utilizado na execucdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolucio CONAMA n°® 382, de 26/12/2006,
e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.1.41.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolucio CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacido correlata;

11.1.41.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucio Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
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reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na
lanilha de formacdo de precos os custos correspondentes:

11.1.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruiciao, danificacao,
defeitos ou incorrecdoes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.1.43. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e guatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.1.44. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE
ou_por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualguer tempo, ao local dos
servicos, bem como aos documentos relativos a execucido do empreendimento.

11.1.45. Paralisar, por determinacio da CONTRATANTE, gualquer trabalho que nio
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.1.46. Responsabilizar-se pelos encargos previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execucio do contrato.

11.1.47. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de

trabalho e outras obrigacoes inerentes a execucio dos servicos ora contratados.

11.1.48. Arcar com todos os tributos incidentes sobre o Contrato, bem como sobre a
sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

11.1.49. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos drgios, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacio.
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11.1.50. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades
previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como
atuar junto aos 6érgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos
publicos para a obtencio de licencas e regularizacio dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.);

11.1.51. Promover a guarda, manutencido e vigildncia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia da obra.

11.1.52. Prover seus colaboradores com os Equipamentos de Protecdo Individual -
EPI's adequados para cada atividade;

11.1.53. Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisGes compativeis com 0s compromissos assumidos;

11.1.54. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da CONTRATANTE;

11.1.55. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucio dos servicos
fora das suas especificacoes;

11.1.56. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes
estabelecidas na Instrucido Normativa SEGES/MP n® 6, de 6 de julho de 2018.

11.1.57. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrucdo Normativa RFB n? 1845, de 22 de novembro de 2018;

11.1.58. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalacdes, em condicées adequadas ao cumprimento das normas
de saude, seguranca e bem-estar no trabalho:

11.1.59. Cumprir, durante todo o periodo de execucio do contrato, a reserva de

cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia

Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacido (art.

116);
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11.1.59.1. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacio dos empregados que
reencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tinico);

11.1.60. Elaborar todo e qualquer levantamento de dados com vistas ao
desenvolvimento do objeto de contrato;

11.1.61. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do
contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizaces cabiveis e
assumindo o 6nus decorrente;

11.1.62. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade
e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacio.

11.1.63. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciirias, do Fundo de

Garantia por Tempo de Servico - FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos
empregados utilizados na execucio dos servicos.

12.0BRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

12.1.1.Receber o objeto no prazo e condicoes estabelecidas no Termo de Referéncia;

12.1.2.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

12.1.3.Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando
prazo para a sua correcio, certificando-se de gue as solucdes por ele propostas sejam

as mais adequadas.
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12.1.4.Acompanhar e fiscalizar a execuciao do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pela CONTRATADA;

12.1.5.Comunicar a empresa para emissdao de nota fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execuciao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

12.1.6.Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execucdo do
objeto, no prazo, forma e condicdoes estabelecidos no Contrato e neste Termo de
Referéncia e seus apéndices;

12.1.7.Aplicar a CONTRATADA as sancdes previstas na lei e neste Termo de Referéncia e
seus apéndices;

12.1.8.Cientificar o 6rgio de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocio das medidas cabiveis guando do descumprimento de obrigacdes pela
CONTRATADA;

12.1.9.Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes
relacionadas a execucdo do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execucdo do ajuste.

12.1.9.1. A Administracido teri o prazo de trinta (30) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacio motivada, por

igual periodo;

12.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de trinta (30) dias;

12.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais;

12.1.12. Comunicar 3 CONTRATADA na hipétese de posterior alteracao do projeto
pela CONTRATANTE, no caso do art. 93, §22, da Lein? 14.133, de 2021;
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12.1.13. Fornecer por escrito as informac6es necessarias para o _desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato;

12.1.14. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentacdo como
condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso;

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

C) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra

junto ao Cartoério de Registro de Imdéveis;

12.1.15. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspecoes técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

12.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condicoes adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado;

12.1.17. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA., de seus empregados,
prepostos ou subordinados;

12.1.18. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucdo;

12.1.19. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apdés seu
recebimento.
12.1.20. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor

especialmente designado, anotando em registro proprio, as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
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envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

12.1.21. Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

12.1.22. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacdées assumidas pela CONTRATADA, todas as
condicoes de habilitacio e qualificacio exigidas na licitacio.

13.INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, a

CONTRATADA que:

a) Der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) Der causa a inexecucdo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo

sem motivo justificado;

e) Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a
execucdo do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013.
13.2. Serdo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infracdes acima descritas as

seguintes sancoes:
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13.2.1.Adverténcia: quando a CONTRATADA der causa a inexecucio parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §22, da
Lein? 14.133,de 2021);

13.2.2.Impedimento de licitar e contratar: quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Termo de Referéncia, sempre que nio se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n? 14.133, de

2021);

13.2.3.Declaracdao de inidoneidade para licitar e contratar: quando praticadas as

condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Termo de
Referéncia, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiguem a imposicido de

penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lein® 14.133, de 2021).
13.2.4.Multa:

13.2.4.1. Moratéria de 1% (um por cento) por més de atraso injustificado sobre a
diferenca financeira prevista entre o cronograma fisico financeiro e o realmente

executado na obra até a data da apuracao, até o limite de 5% (cinco por cento)

do valor total do contrato.

13.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentacio, suplementacio ou reposicio

da garantia.

13.2.4.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cladusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.

o_n

13.2.4.4. Compensatoéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem
13.1,de 0,1 % a 10% do valor de Contrato.

13.2.4.5. Compensatdria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 13.1, de 0,1% (um décimo por cento) a 15% (guinze por cento) do valor
de Contrato.
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13.2.4.6. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 13.1, a multa sera de 0,1%
(um décimo por cento) a 15% (quinze por cento) do valor de Contrato.

13.2.4.7. Para infracoes descritas na alinea “d” do subitem 13.1, a multa serd de 0,1%
(um décimo por cento) a 10% (dez por cento) do valor de Contrato.

13.2.4.8. Para a infracio descrita na alinea “a” do subitem 13.1, a multa sera de 0,1%
(um décimo por cento) a 10% (dez por cento) do valor de Contrato, ressalvadas
as seguintes infracoes:

13.2.4.9. Para efeito de aplicacio de multas, sio atribuidos graus as infracdes de
acordo com as Tabelas 1 e 2.

Tabela 1 - Relacio entre grau da infracdo e percentual de multa.

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor medido do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor medido do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor medido do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor medido do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor medido do contrato

Tabela 2 - Lista de infracdes e seus respectivos graus.

ITEM DESCRICAQO

[op]
c

Permitir situacio gque crie a possibilidade de causa dano fisico, lesao

[=
|o
U1

corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia.
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5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, 04
- 0s servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento; T
3 Manter funciondrio sem qualificacio para executar o0s servicos 03
- contratados, por empregado e por dia; T
4 Recusar-se a executar servico determinado pela Fiscalizacio, por servico 02
- e por dia; _
c Retirar funciondrios ou encarregados do servico durante o expediente, 03
= sem a anuéncia prévia da CONTRATANTE, por empregado e por dia; —
PARA 0OS ITENS A SEGUIR, LEIA-SE NO INICIO “deixar de”:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 01
- pessoal, por funciondrio e por dia; —
7 Cumprir determinacio formal ou instrucio complementar do 6rgiao 02
- fiscalizador, por ocorréncia; T
8 Substituir empregado gue se conduza de modo inconveniente ou nao 01
- atenda as necessidades do servico, por funciondrio e por dia; T

Cumprir guaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta
9 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgio | 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execucio do contrato os prepostos previstos 01
— no edital/contrato; —
11 Providenciar treinamento para seus funciondarios, conforme previsto 01
— neste Termo de Referéncia. -
Pagina 64 de 69

Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Milton Santos, s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 71 3283-5813

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Atualizagdo: dezembro/2023 Termo de Referéncia — Servigos de Engenharia — Licitagao - Modelo para Pregéo Eletrénico
Revisado pela Secretaria de Gestao de.ldentidade visual pela Secretaria de Gestao



A A SUMAI

Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenacdo de Projetos e Registro Imobilidrio & Coordenagdo de Obras, Reformas e Orcamento

13.3. A aplicacio das sancOes previstas neste Termo de Referéncia nio exclui, em
hipoétese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a CONTRATANTE
(art. 156, §99,da Lei n2 14.133, de 2021)

13.4. Todas as sancoes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156,872, da Lei n2 14.133, de 2021).

13.4.1.Antes da aplicacio da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n? 14.133, de

2021)

13.4.2.Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pela CONTRATANTE a CONTRATADA, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §82 da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4.3.Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida

administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacio enviada pela autoridade competente.

13.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracio de inidoneidade para licitar ou
contratar.

13.6. A recusa injustificada da Adjudicatdria em assinar o Contrato, apds devidamente

convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecucao total
do contrato, sujeitando-a as penalidades cabiveis.

13.7. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §12 da Lei n? 14.133, de
2021):
a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

C) As circunstancias agravantes ou atenuantes;
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d) Os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

13.8. Os atos previstos como infrac6es administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em

outras leis de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.9. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administracio, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacao de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com
A CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a

obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lein® 14.133, de 2021)

13.10. A CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancées
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

13.11. As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacio na forma do art. 163 da L.ei n® 14.133/21.

13.12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administracao contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizacoes, nio inscritos em divida ativa, poderao ser

compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao

decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a
CONTRATADA possua com o mesmo Orgiao ora contratante, na forma da Instrucido

Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.
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14.REAJUSTE

14.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustiveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado.

14.2. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
[elaboradas com base no SINAPI e ORSE) especificadas no modelo de planilha

orcamentiria fornecido em seu respectivo apéndice correspondente.

14.3. Apés o interregno de um ano, mediante pedido por escrito da CONTRATADA, os
precos iniciais serfio reajustados, mediante a aplicacio, pela CONTRATANTE, do indice
Nacional de Precos da Construcao Civil (INCC), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

14.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o _interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

14.5. No caso de atraso ou nido divulgacio do(s) indice (s) de reajustamento, a
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variacido

conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)

indice(s) definitivo(s).

14.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

14.7. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste seri(3o),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

14.8. Caso of(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s
ou _de qualquer forma nio possa(m) mais ser utilizado(s), serd(dao) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entio em vigor.

14.9. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

14.10. O reajuste seri realizado por apostilamento.
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15.DA EXTINGAO CONTRATUAL

15.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacées de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

15.2. Se as obrigacées nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara

prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a
readequacio do cronograma fixado para o contrato.

15.3. Quando a nio conclusio do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da
CONTRATADA:

a) Ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancoes
administrativas; e

b) Podera a Administracdo optar pela extin¢do do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

15.4. O contrato poderi ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n®
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

15.4.1.Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.4.2.A alteracdo social ou a modificacio da finalidade ou da estrutura da empresa nio
ensejara a extincio se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.4.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deveri ser
formalizado termo aditivo para alteracao subijetiva.

15.5. O termo de extincio, sempre gue possivel, sera precedido:

15.5.1.Balanco dos eventos contratuais jd cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.5.2.Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

15.5.3.Indenizacoes e multas.
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AR SUMAI

Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenacdo de Projetos e Registro Imobilidrio & Coordenagdo de Obras, Reformas e Orcamento

15.6. A extincio do contrato nio configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio

economico-financeiro, hipotese em gue seri concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

15.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantém

vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na Fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lein.2 14.133, de 2021).

16.RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DESTE DOCUMENTO

Salvador, 03 de fevereiro de 2025.

Arq. Aline Argolo
Matricula SIAPE n2 1167251

Elaboracgao

Eng. Fabricio Ribeira Garcia

Matricula SIAPE n? 1334220

Elaboracido

Arq. Naia Alban
Matricula SIAPE n2 2230469

Revisao

Eng. Luciene de Moraes Eirado Lima
Matricula STAPE n2 1117608

Revisao
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«w: MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRACAO E
@f CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 31/01/2025

TERMO DE REFERENCIA N°29/2025 - SUMAI/UFBA (12.01.08)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 07/02/2025 10:24)
ALINE ARGOL O FERREIRA
ARQUITETO E URBANISTA
NUPRO/CPR (12.01.08.30.01)

Matricula: ###672#1

(Assinado eletronicamente em 07/02/2025 10:58 )
ELIEIDE SANTOS ORRICO
PRO-REITOR(A) - SUBSTITUTO
PROAD/UFBA (12.01.81)

Matricula: ##740#7

(Assinado eletronicamente em 06/02/2025 16:34 )
NAIA ALBAN SUAREZ
COORDENADOR(A) - TITULAR

CPR/SUMAI (12.01.08.30)
Matricula: ###304#9

(Assinado €eletronicamente em 07/02/2025 11:03 )
ANA CAROLINA SOUZA PAIVA CHAMUSCA
ASSMAR
CHEFE - TITULAR
NUPRO/CPR (12.01.08.30.01)

Matricula: ###466#5

(Assinado €eletronicamente em 06/02/2025 19:12)
LUCIENE DE MORAESEIRADO LIMA
COORDENADOR(A) - TITULAR
COR/SUMAI (12.01.08.22)

Matricula: ##17648

Paraverificar a autenticidade deste documento entre em https:.//si pac.ufba.br/public/documentos/ informando seu
ndmero: 29, ano: 2025, tipo: TERM O DE REFERENCIA, data de emissao: 31/01/2025 e o cédigo de verificagao:
a8d40db3f2
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