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Estudo Teécnico Preliminar 14/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23066.060971/2024-25

2. Descricao da necessidade

A Fundamentacédo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos "Caderno de Orientagdes: Descricao Situacional”, apéndice deste Termo de
Referéncia.

1. O objeto da contratacdo esté previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, conforme
detalhamento a seguir:

) ID PCA no PNCP: [...]

I)  Data de publicagdo no PNCP: [...]

) 1d do item no PCA: [125/2023]

IV) Classe/Grupo: [542]

V) Identificador da Futura Contratacgéo: [...]

3. A execucdo dos servicos atendera a demanda dos cursos de Bacharelado
Interdisciplinar, devendo a edificacdo atender plenamente as necessidades solicitadas
pelo corpo técnico de professores e pesquisadores do IHAC, criando condi¢Bes
adequadas para as atividades académicas de pesquisa e extensao dessa
Universidade.

A UFBA foi contemplada com recursos do Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC) do
Ministério da Educacdo, provenientes do TED n° 14116 (Acao 15R3). Dessa forma, a presente
licitacdo visa concretizar a utilizacdo desses recursos e cumprimento com o referido TED.

O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contrata¢cdes Anual 2025, conforme
detalhamento a seguir:

) ID PCA no PNCP: [...]Il)  Data de publicagcédo no PNCP: [...]

) 1d do item noPCA: [136/2023], IV) Classe/Grupo: [542.] V) Identificador da Futura
Contratacéo: [...]

A UFBA foi contemplada com recursos do Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC) do
Ministério da Educacao, provenientes do TED n°® 14116 (Acdo 15R3). Dessa forma, a presente
licitacdo visa concretizar a utilizagdo desses recursos e cumprimento com o referido TED.
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E Eng. Tatiana Bittecourt Dumet— Superintendente da SUMAI
INFRAESTRUTURA - SUMAI Matricula/STIAPE: 2199195

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

Considerando a condicdo de continuidade da obra do Bloco B, e além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos
na descricdo do objeto, é possivel haver aproveitamento de elementos existentes, tais como portas corta-fogo, esquadrias de
aluminio, eletrodutos, equipamentos da subestacdo, servicos de contrapiso e impermeabilizacdo, chapim, peitoril e soleira. E por
isso devem ser atendidos requisitos técnicos, caso haja reparacao e/ou recuperacdo de algum elemento, dando condi¢des plenas
de uso e eficiéncia da vida util, estas comprovadas por ensaios conforme normas e especificacGes técnicas.

A CONTRATADA sera responsavel pela acomodacdo, transporte e destinacdo correta de todos os residuos de construcdo
gerados durante a execucdo das obras, inclusive pela devida e correta destinacdo final conforme legislacdo em vigor.

A CONTRATADA devera fornecer certificados de qualidade e rastreabilidade da matéria prima dos materiais aplicados na obra a

cada medicdo.

O objeto contratado deve atender a legislacdo federal, estadual e municipal referente a sustentabilidade, dentre estas:

A Lei Federal n°. 14.133, artigo 5°%

A Lei Federal n° 6.938/81 — Politica Nacional do Meio Ambiente;

A Lei Federal n° 12.187/09 - Politica Nacional sobre Mudanca do Clima

A Lei Federal n° 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais

O Decreto Federal 10.936/22 - regulamenta a Politica Nacional de Residuos Sélidos

A Instrucdo Normativa n° 01/2010 — SLTI/MP;

A Lein® 12.305/10 — Politica Nacional de Residuos Sélidos;

A Lei Estadual n° 12.932/14 — Politica Estadual de Residuos Sélidos

A Resolucdo CONAMA 307/02 e posteriores alteracoes;

A Resolucdo CONAMA n° 382/06 e posteriores alteracdes;

A Resolucdo CONAMA n° 01/90;

A CONTRATADA deve utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentédvel - PMFS devidamente aprovado pelo
6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente
autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente;

A CONTRATADA deve comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medicdo, conforme o caso;
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A CONTRATADA deve observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §8§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010;

A CONTRATADA deve elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos de Construcdo Civil (PGRCC) da obra, em
consonancia com a legislacdo ambiental supramencionada;

O Plano de Gerenciamento de Residuos de Construcdo Civil deverd prever a segregacdo dos residuos sélidos gerados no canteiro
de obra, de acordo com suas respectivas classes, e a destinacdo final ambientalmente adequada para cada uma delas (Art. 10
Resolucdo CONAMA 307/02).

A CONTRATADA devera apresentar comprovacdo, por escrito, da destinacdo final ambientalmente adequada de todos os
residuos gerados durante a execucdo da obra, de acordo com suas respectivas classes, sob pena de responsabilizacdo, nos termos
da Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal n° 9.605/98);

A forma de armazenamento dos residuos de construcdo civil no canteiro de obras deverd obedecer a projeto prévio apresentado
pela CONTRATADA, e ser realizado de forma organizada. As retiradas de residuos deverdo ser realizadas com frequéncia
adequada para evitar o acimulo nas areas da Universidade e consequente poluicdo do solo, dos corpos d’agua e proliferacdo de
vetores transmissores de doencas;

Os residuos comuns reciclaveis (papéis, papeldes, metais, plasticos e vidros) gerados na obra deverdo ser encaminhados para o
Programa Recicle UFBA, localizado no campus Ondina da UFBA e em horario agendado com a Fiscalizag@o;

A CONTRATADA deverd incluir em seu Plano de Gerenciamento de Residuos uma abordagem para residuos passiveis de
logistica reversa (pilhas, baterias, lampadas usadas, pneus, 6leos lubrificantes, produtos eletroeletronicos e seus componentes,
toners, dentre outros), prevendo que os mesmos sejam devolvidos para os respectivos fabricantes ou programas de logistica
reversa por estes financiados, para que tenham destinacdo final ambientalmente adequada.

Atendendo as leis nacionais relativas ao meio ambiente e a jurisprudéncia brasileira, é proibida a utilizagdo de amianto na obra.

Deverdo ser utilizadas preferencialmente tintas a base de agua, livre de compostos organicos volateis, sem pigmentos a base de
metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petréleo, conforme especificacdo técnica dos projetos e de acordo com as
instrucdes normativas e legais atualizadas.

Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

A CONTRATADA devera executar técnicas de construcdo que reduzam a emissao de poeira e de material particulado.

Quando ndo for possivel a reducédo na geracdo, a CONTRATADA pode aspergir d4gua constantemente para evitar que o material
particulado permaneca em suspensao.

Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151/2019 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacio
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152/2017 - Niveis de Ruido para conforto actistico,
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata;

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos correspondentes.

A CONTRATADA deveré realizar o gerenciamento correto do canteiro de obras por meio de tecnologias que permitam maior
exatiddo no calculo e controle de materiais necessarios, reduzindo os desperdicios e a geracédo de residuos sélidos.

Visando a reducdo do consumo de papel e consequentemente da geracdo de residuos sélidos, a CONTRATADA devera priorizar
formas de comunicacdo ndo impressas, a exemplo de e-mails, aplicativos de mensagens, dentre outros.

A CONTRATADA devera utilizar produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, favorecam a reducdo do consumo
de dgua e energia elétrica durante a execucdo da obra.

Antes do inicio da execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverd realizar um treinamento formal de seus empregados,
visando a reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de dgua e reducdo de producdo de residuos sélidos, observadas as
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normas ambientais vigentes. A CONTRATADA deverd apresentar comprovante da realizacdo desse treinamento para a
CONTRATANTE.

A CONTRATADA, em hipdtese alguma, podera atuar de forma contréria a Politica Ambiental da Universidade (Resolucédo
CONSUNI n° 10/23), colocando em risco a qualidade ambiental de todo o campus universitario no que tange a sua flora, fauna e
corpos d’agua existentes em sua drea.

A CONTRATADA devera atender as disposicoes da Portaria 198/2023 da UFBA, que dispde sobre a criacdo do Programa
UFBA Pléstico Zero e a proibicdo de comercializacdo e uso de recipientes e embalagens descartdveis de material plastico ou
similares no ambito da Universidade.

A CONTRATADA devera evitar, a0 maximo, situacdes continuas de actimulo de dgua que propiciem a proliferacdo de vetores,
em especial do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika, e Chikungunya.

A CONTRATADA deveré dar prioridade ao emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local
para execucdo da obra.

Indicacdo de marcas ou modelos

O presente Termo admite a indicacdo de marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas e especificacdes
contida no "Caderno de Orientagoes: Descricdo Situacional”, apéndice deste Termo de Referéncia.

Para efeito de equidade comparativa durante as ofertas da disputa, as especificacdes contidas nos Projetos, Especificacdes
Técnicas ou atualizadas no “Caderno de Orientacdes: Descricdo Situacional” ndo poderdo ser desconsideradas tampouco
alteradas, ndo sendo aceitas cartas de solidariedade emitidas pelo fabricante que assegurem e apresentem prova de qualidade do
produto como similar aqueles indicados nas especificacGes técnicas.

Subcontratacdo

E admitida a subcontratacio parcial do objeto, nas seguintes condicges:

A subcontratacdo fica limitada a 30% do valor do contrato, devendo a proponente discriminar quais servicos serdo subcontratados.

Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execucdo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades do subcontratado, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os
requisitos de qualificaco técnica necessarios para a execucdo do objeto.

A CONTRATADA apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serd
avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

E vedada a subcontrataciio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

E vedada a subcontratacio de empresa que possua qualquer restricio de contratacio com a UFBA.

Garantia da contratacdo

Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual e condigdes
descritas neste Termo de Referéncia.

Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, caugao ou fianga bancéria, a parte adjudicatéria devera apresenta-la como condic¢do para
assinatura do contrato.

S6 serd aceito seguro-garantia de institui¢coes devidamente registradas no Banco Central.
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A contratagdo conta com garantia de execucao, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, em valor correspondente a 10% (dez
por cento) do valor atualizado do contrato, uma vez que se trata de uma obra com vulto muito superior 8 média usual das obras
realizadas pela Universidade. Além disso, a 3° etapa da BIBFFCH envolve grandes quantitativos de atividades de consideravel
complexidade, exigindo trabalho em altura para instalacoes em laje e escavacdes para execucdo de estrutura enterrada. Todo esse
panorama serve de justificativa para o incremento no percentual exigido para garantia.

Para propostas finais com desconto superior a 15% (quinze por cento) do valor or¢ado pela Administracao, serd exigida garantia
adicional do licitante vencedor, conforme o art. 59, § 5° da lei 14.133/2021, como condicéo para assinatura do contrato.

Vistoria

A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é importante para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do
objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08h as 15h.

A visita devera ser agendada junto a Coordenacdo de Obras, Reformas e Orcamento da SUMAI/UFBA, através dos telefones
(71) 3283-5812/ 3283-5836 ou dos enderecos eletronicos cor.sumai@ufba.br; sumai@ufba.br , e deverd ser realizada no periodo
de segunda a sexta-feira, de 08h as 15h.

O documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria
devem ser anexados ao correio eletrdnico de solicitacdo de visita.

Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

O prazo para a vistoria iniciar-se-a no dia 1til seguinte ao da publicacdo da licitagdo, estendendo-se até o segundo dia util anterior
a data prevista para a abertura da sessdo publica.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo, conforme modelo constante no respectivo apéndice.

A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢des de desconhecimento das instalagdes, diividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a CONTRATADA assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

Sera permitido o0 uso de VANT’ s para verificacdo de areas de dificil acesso, a exemplos das
fachadas, passarelas e cobertura, desde que apresentada a documentacdo de liberacdo do voo
previamente anexada ho correio eletrénico de marcacdo davisita

5. Levantamento de Mercado

Os servicos foram cotados a partir da base de dados do SINAPI e/ou ORSE

6. Descricao da solucao como um todo

A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada no "Caderno de
Orientacdes: Descricao Situacional”’, apéndice deste Termo de Referéncia.
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O IHAC - Instituto de Humanidades, Artes e Ciéncias — € um edificio da Universidade
Federal da Bahia, e teve seu projeto original concebido em 2009, e os projetos
executivos elaborados nos anos subsequentes pela empresa JCA Engenharia e
Arquitetura. O conjunto divide-se em dois blocos interligados por passarelas, o Bloco A,
ja construido, abriga os ambientes académicos, e o Bloco B, a ser finalizado,
compreende o0s espacos administrativos e de pesquisa, que se distribuem ao longo de
nove pavimentos. Com o objetivo de abrigar atividades integradas com as edificacdes
do seu entorno imediato e, principalmente, atender as atividades especificas dos
cursos de bacharelado interdisciplinar, o complexo ja passou por duas etapas de
obras: a primeira ocorreu entre os anos de 2011 e 2013, envolvendo a construcéo total
da fundacdo e superestrutura, e execucdo parcial da alvenaria, e instalacdes
complementares de ambos os prédios. A segunda etapa das obras foi contratada em
dezembro de 2012, contemplando as obras de urbanizagcdo do térreo e conclusdo do
Bloco A, sendo entregue pela empresa no ano de 2017, e passou ainda por servigos
complementares tendo sua inauguracdo em 2023. Este termo se refere a continuidade
das obras do IHAC, majoritariamente para atender ao Bloco B, e finalizar o
acabamento das 07 passarelas de ligacéo entre Blocos B e A

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas das quantidades foram levantadas a partir das plantas de arquitetura e
engenharia e constam da planilha de custo do orgao.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 5.602.847,02

Valor Total Estimado do Servigo: R$ 7.066.783,51 (Sete milhfes, sessenta e seis mil e
setecentos e oitenta e trés reai s e cinquenta e um centavos)

DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

A UFBA foi contemplada com recursos do Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC) do Ministério da
Educacéo, provenientes do TED n° 14116 (A¢do 15R3). Dessa forma, a presente licitacdo visa concretizar a utili

Fonte de Recursos: TED 14116/2024 — A¢éo 15R3 e Tesouro Nacional, Fonte 0112, PTRes 043606, elemento de
despesa 44.90.51.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em regra, conforme, Art. 47. As licitagdes de servicos atenderdo aos principios: Il - do
parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso.

Os servigos de obra civil de conclusao de edificagcdo ndo é tecnicamente viavel quando
parcelado.

Por se tratar de um servico de engenharia (OBRA) que envolve uma Unica finalidade, na
mesma edificacdo sede da unidade académica ndo ha possibilidade de ser parcelado, sob pena
de ser parcialmente realizado ou haver conflito entre as parcelas executadas de forma
independente com cronogramas diferentes.

Dessa forma uma Unica empresa devera realizar os servicos atendendo ao cronograma de obra.

Por tanto, em se tratando de obra de engenharia e para um melhor atendimento ao objetivo
pretendido, ndo havera parcelamento da solucdo e sera adotado um cronograma de obra Unico
sob a responsabilidade de profissional habilitado.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Trata-se de uma licitagdo de obra /servicos comum de engenharia, semelhante a muitas ja realizadas pelo
6rgédo ndo demandando sempre aditivos em contratos pré-existentes de manutencéo ou limpeza e de servigos
continuados.

O objeto desta licitagdo devera, apds finalizado, entrar nos contratos vigentes a exemplo: MANUTENCAO
PREDIAL, TELEFONIA, HIGIENIZACAO, MANUTENCAO DE ELEVADORES, E LAVAGEM DE TANQUE etc.

Contratos de vigilancia, portaria e terceirizados de apoio administrativo ja estdo contemplados no
funcionamento do IHAC.

Serd necessdria licitagdo para aquisicdo de novos equipamentos e mobilidrios especificos aos novos
ambientes projetados ja em estudo por equipe de planejamento de compras.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Essa contratacdo fez parte do PGC da UFBA A Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura
da UFBA (SUMAI), tem sob sua responsabilidade zelar pela manutencédo e conservacao das
instalacdes fisicas e espacos comuns da universidade em todos os seus campi.

Id do item no PCA: [125/2023]
Numero do Documento de Formalizagdo da Demanda: 178/2023

Fonte de Recursos: TED 14116/2024 — Agdo 15R3 e Tesouro Nacional, Fonte 0112, PTRes
043606, elemento de despesa 44.90.51
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A conclusdo das obras do IHAC é fundamental para que essa comunidade académica possa
usufruir, de forma integrada, de espacos académicos e administrativos adequados e seguros.

O IHAC - Instituto de Humanidades, Artes e Ciéncias — € um edificio da Universidade Federal da
Bahia, e teve seu projeto original concebido em 2009, e os projetos executivos elaborados nos anos
subsequentes pela empresa JCA Engenharia e Arquitetura. O conjunto divide-se em dois blocos
interligados por passarelas, o Bloco A, j& construido, abriga os ambientes académicos, e o Bloco B,
a ser finalizado, compreende 0s espacos administrativos e de pesquisa, que se distribuem ao longo
de nove pavimentos. Com o objetivo de abrigar atividades integradas com as edificacdes do seu
entorno imediato e, principalmente, atender as atividades especificas dos cursos de bacharelado
interdisciplinar, o complexo ja passou por duas etapas de obras: a primeira ocorreu entre 0s anos
de 2011 e 2013, envolvendo a construgédo total da fundagéo e superestrutura, e execugdo parcial da
alvenaria, e instalagcfes complementares de ambos os prédios. A segunda etapa das obras foi
contratada em dezembro de 2012, contemplando as obras de urbanizacdo do térreo e concluséo do
Bloco A, sendo entregue pela empresa no ano de 2017, e passou ainda por servigos
complementares tendo sua inauguracdo em 2023. Este termo se refere a continuidade das obras do
IHAC, majoritariamente para atender ao Bloco B, e finalizar o acabamento das 07 passarelas de
ligacdo entre Blocos B e A.

13. Providencias a serem Adotadas

A Direcao do IHAC precisara dar acesso a empresa e isolar a area a ser trabalhada, de
forma que os transeuntes possam estar protegidos de eventuais acidentes envolvendo
0S matérias a serem retirados.

Por se tratar de Etapa de obra tal rotina e espaco ja se encontram disponibilizado uma
vez que o bloco, ainda sem uso, podera ser acessado sem comprometimento do
funcionamento do Instituto.

14. Possiveis Impactos Ambientais

N&o se verifica nenhum impacto ambiental com os servigos a serem realizados fora os
previstos e mitigados nos critérios de sustentabilidade do Termo de Referencia.
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15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Pelo presente considero viavel essa contratagdo nos termos o TR a ser elaborado baseado nesse ETP

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ALINE ARGOLO FERREIRA

Agente de contratagdo

ANA CAROLINA SOUZA PAIVA CHAMUSCA ASSMAR

Agente de contratagdo
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