



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA**  
 SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA – SUMAI  
 Coordenação de Projetos e Registro – CPR/SUMAI

### TOMADA DE PREÇO 03/2023

**Processo nº 23066.040035/2023-17**

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Tipo:** Menor Preço, mediante o regime de empreitada por Preço Unitário.

**Número da Licitação:** TP 03/2023

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DESCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DA CONFORME ESPECIFICADO NESSE ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E DEMAIS ANEXOS.

**Licitante pede esclarecimentos:**

A XXXXXXXXXXXX LTDA, inscrita no CNPJ nº XXX.445/0001-XX, solicita esclarecimento abaixo:

Considerando o cronograma físico-financeiro constante do item 14.14 do Anexo I – Projeto Básico / Termo de Referência verificamos que não consta para etapa 01 Implantação Campus Camaçari – Fase preliminar o percentual de de medição e nas demais constam: Fase Projeto – Pré Projeto (20% saldo contratado); Fase Projeto – Projeto Básico (40% saldo contratado) e etapa 03 – Projeto Executivo (40% saldo contratado), totalizando 100% do valor do contrato. Ocorre que, na Planilha de Preços não foi identificado valor específico para etapa 01 Implantação Campus Camaçari – Fase preliminar. Portanto, solicitamos esclarecer como será o critério de pagamento adotado para todas as etapas, incluindo a etapa 01.

**RESPOSTA:**

Conforme consta do TR, item 14.14, a etapa 01, denominada Fase preliminar, é composta pelos serviços de topografia e sondagem e comporá a primeira medição. Sendo assim, ao final da etapa, com a entrega dos produtos, esses serviços serão pagos de acordo com os valores de planilha para os mesmos. As demais medições (*segunda*, *terceira* e *quarta*) serão pagas com o saldo contratual (após pagamento da topografia e sondagem), de acordo com o cronograma: 20% para fase pré-projeto, 40% para projeto básico e 40% para fase projeto executivo.

Márcia Pinheiro

Sem mais

Salvador, 26 de dezembro de 2023

Arq. Eduardo Pugliese  
 Presidente de Licitação