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Estudo Tecnico Preliminar 167/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23066.061017/2024-50

2. Descricao da necessidade

O Instituto de Quimica e Fisica da Universidade Federal da Bahia € um prédio projetado para promover a integragao
com as demais edificacdes do campus e atender as demandas especificas dos cursos de Quimica e Fisica. A
construcéo, que se encontra em fase de conclusao, abriga espacos destinados a atividades académicas e de
pesquisa, como secretarias, laboratérios e salas de aula.

A obra, atualmente paralisada, apresenta execucao parcial das instalagdes elétricas, hidraulicas, de protegdo contra
incéndio (PCI) e de comunicagdo de dados, etc. Este termo tem como objetivo viabilizar a conclusédo das obras do
Instituto, priorizando a finalizagdo dos servicos remanescentes.

A Fundamentacgédo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
"Caderno de Orientacdes: Descri¢do Situacional”, apéndice deste Termo.

O objeto da contratacéo esté previsto no Plano de ContratacBes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:
DFD173/2023

) ID PCA no PNCP: [...]

1)  Data de publicagcdo no PNCP: [...]

)  Id do item no PCA: [129/2023]

IV)  Classe/Grupo: [542.]

V) Identificador da Futura Contratagéo: [...]

A execucdo dos servicos atendera a demanda dos cursos dos Intitutos de Quimica e Fisica, devendo a edificacédo
atender plenamente as necessidades solicitadas pelo corpo técnico de professores e pesquisadores, criando
condi¢cbes adequadas para as atividades académicas e assistenciais de pesquisa e extensao da Universidade
Federal da Bahia. A UFBA foi contemplada com recursos do Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC) do
Ministério da Educacéo, provenientes do TED n° 14114 (Acdo 15R3). Dessa forma, a presente licitacdo visa
concretizar a utilizacdo desses recursos e cumprimento com o referido TED. de Referéncia.

A descri¢éo da solugcdo como um todo encontra-se pormenorizada no documento especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E Eng. Tatiana Bittecourt Dumet— Superintendente da SUMAI
INFRAESTRUTURA - SUMAI Matricula/STIAPE: 2199195
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

Considerando a condi¢éo de continuidade da obra do ANEXO FISICA E QUIMICA, e além dos critérios de
sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, € possivel haver aproveitamento de elementos
existentes, tais como portas corta-fogo, esquadrias de aluminio, eletrodutos, equipamentos da subestacéo, servicos
de contrapiso e impermeabilizagcdo, chapim, peitoril e soleira. E por isso devem ser atendidos requisitos técnicos,
caso haja reparacgédo e/ou recuperacéo de algum elemento, dando condi¢Bes plenas de uso e eficiéncia da vida util,
estas comprovadas por ensaios conforme normas e especificacdes técnicas.

A CONTRATADA sera responséavel pela acomodacéo, transporte e destina¢ao correta de todos os residuos de
construcao gerados durante a execucao das obras, inclusive pela devida e correta destinacao final conforme
legislacéo em vigor.

A CONTRATADA devera fornecer certificados de qualidade e rastreabilidade da matéria prima dos materiais
aplicados na obra a cada medigé&o.

O objeto contratado deve atender a legislacéo federal, estadual e municipal referente & sustentabilidade, dentre
estas:

A Lei Federal n°. 14.133, artigo 5%

A Lei Federal n° 6.938/81 — Politica Nacional do Meio Ambiente;

A Lei Federal n® 12.187/09 - Politica Nacional sobre Mudanca do Clima
A Lei Federal n® 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais

O Decreto Federal 10.936/22 - regulamenta a Politica Nacional de Residuos Sélidos
A Instruc@o Normativa n® 01/2010 — SLTI/MP;

A Lei n° 12.305/10 — Politica Nacional de Residuos Sélidos;

A Lei Estadual n° 12.932/14 — Politica Estadual de Residuos Solidos

A Resolucdo CONAMA 307/02 e posteriores alteracoes;

A Resolucdo CONAMA n° 382/06 e posteriores alteracdes;

A Resolugdo CONAMA n° 01/90;

A CONTRATADA deve utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressao da
vegetacgdo natural, devidamente autorizada pelo rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
6rgdo ambiental competente;

A CONTRATADA deve comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢gdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01
/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, conforme o caso;

A CONTRATADA deve observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construgcao

civil estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010;
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A CONTRATADA deve elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos de Construgdo Civil (PGRCC) da obra, em
consonancia com a legislagao ambiental supramencionada;

O Plano de Gerenciamento de Residuos de Construcao Civil devera prever a segregacao dos residuos solidos
gerados no canteiro de obra, de acordo com suas respectivas classes, e a destinacao final ambientalmente
adequada para cada uma delas (Art. 10 Resolugdo CONAMA 307/02).

A CONTRATADA devera apresentar comprovagao, por escrito, da destinacéo final ambientalmente adequada de
todos os residuos gerados durante a execugdo da obra, de acordo com suas respectivas classes, sob pena de
responsabilizagdo, nos termos da Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal n® 9.605/98);

A forma de armazenamento dos residuos de construcao civil no canteiro de obras devera obedecer a projeto prévio
apresentado pela CONTRATADA, e ser realizado de forma organizada. As retiradas de residuos deveréo ser
realizadas com frequéncia adequada para evitar o acimulo nas areas da Universidade e consequente polui¢édo do
solo, dos corpos d'agua e proliferagdo de vetores transmissores de doencas;

Os residuos comuns reciclaveis (papéis, papelfes, metais, plasticos e vidros) gerados na obra deveréo ser
encaminhados para o Programa Recicle UFBA, localizado no campus Ondina da UFBA e em horario agendado com
a Fiscalizacao;

A CONTRATADA devera incluir em seu Plano de Gerenciamento de Residuos uma abordagem para residuos
passiveis de logistica reversa (pilhas, baterias, lampadas usadas, pneus, 6leos lubrificantes, produtos
eletroeletrdnicos e seus componentes, toners, dentre outros), prevendo que os mesmos sejam devolvidos para 0s
respectivos fabricantes ou programas de logistica reversa por estes financiados, para que tenham destinacao final
ambientalmente adequada.

Atendendo as leis nacionais relativas ao meio ambiente e a jurisprudéncia brasileira, € proibida a utilizacéo de
amianto na obra.

Deverao ser utilizadas preferencialmente tintas a base de agua, livre de compostos organicos volateis, sem
pigmentos a base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petréleo, conforme especificagéo técnica
dos projetos e de acordo com as instru¢des normativas e legais atualizadas.

Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera,
por emissado pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emisséo
de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacé@o correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

A CONTRATADA devera executar técnicas de constru¢édo que reduzam a emisséo de poeira e de material
particulado.

Quando nao for possivel a reducéo na geragdo, a CONTRATADA pode aspergir agua constantemente para evitar
gue o material particulado permanega em suspens&o.

Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151/2019 - Avaliaco do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152/2017
- Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢céo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser utilizados, na
execugado contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento
e custo inferior em relac@o aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacédo de pre¢os os custos
correspondentes.

A CONTRATADA devera realizar o gerenciamento correto do canteiro de obras por meio de tecnologias que
permitam maior exatidao no célculo e controle de materiais necessarios, reduzindo os desperdicios e a geragdo de
residuos solidos.

Visando a reduc¢ao do consumo de papel e consequentemente da geracao de residuos sélidos, a CONTRATADA

devera priorizar formas de comunicagdo nao impressas, a exemplo de e-mails, aplicativos de mensagens, dentre
outros.
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A CONTRATADA devera utilizar produtos, equipamentos e servigos que, comprovadamente, favorecam a reducéo
do consumo de agua e energia elétrica durante a execucédo da obra.

Antes do inicio da execucao dos servigos, a CONTRATADA devera realizar um treinamento formal de seus
empregados, visando a reducéo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e reducéo de producgédo de
residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes. A CONTRATADA devera apresentar comprovante da
realizagdo desse treinamento para a CONTRATANTE.

A CONTRATADA, em hip6tese alguma, podera atuar de forma contraria a Politica Ambiental da Universidade
(Resolugdo CONSUNI n° 10/23), colocando em risco a qualidade ambiental de todo o campus universitario no que
tange a sua flora, fauna e corpos d'agua existentes em sua area.

A CONTRATADA devera atender as disposicdes da Portaria 198/2023 da UFBA, que dispde sobre a criagdo do
Programa UFBA Plastico Zero e a proibi¢cdo de comercializagdo e uso de recipientes e embalagens descartaveis de
material plastico ou similares no ambito da Universidade.

A CONTRATADA devera evitar, ao maximo, situacdes continuas de acimulo de agua que propiciem a proliferagao
de vetores, em especial do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika, e Chikungunya.

A CONTRATADA devera dar prioridade ao emprego de méao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucgéo da obra.

Indicacdo de marcas ou modelos

O presente Termo admite a indicacéo de marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas e
especificagdes contida no "Caderno de Orienta¢des: Descricdo Situacional”, apéndice deste Termo de Referéncia.

Para efeito de equidade comparativa durante as ofertas da disputa, as especificagdes contidas nos Projetos,
Especificagbes Técnicas ou atualizadas no “Caderno de Orienta¢des: Descrigdo Situacional’ ndo poderao ser
desconsideradas tampouco alteradas, ndo sendo aceitas cartas de solidariedade emitidas pelo fabricante que
assegurem e apresentem prova de qualidade do produto como similar aqueles indicados nas especificagcdes
técnicas.

Subcontratacao
E admitida a subcontratac&o parcial do objeto, nas seguintes condi¢ées:

A subcontratacao fica limitada a 30% do valor do contrato, devendo a proponente discriminar quais servigos seréo
subcontratados.

Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades do subcontratado, bem como
responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se o subcontratado
cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

A CONTRATADA apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do
contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau.

E vedada a subcontratacio de empresa que possua qualquer restricio de contratagdo com a UFBA.

Garantia da contratacado
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Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no
percentual e condi¢des descritas neste Termo de Referéncia.

Em caso de opcao pelo seguro-garantia, caugdo ou fianga bancaria, a parte adjudicataria devera apresenta-la como
condigdo para assinatura do contrato.

SO sera aceito seguro-garantia de instituices devidamente registradas no Banco Central.

A contratagdo conta com garantia de execucéo, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, em valor
correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, uma vez que se trata de uma obra com vulto
muito superior a média usual das obras realizadas pela Universidade. Além disso, a 32 etapa da BIBFFCH envolve
grandes quantitativos de atividades de consideravel complexidade, exigindo trabalho em altura para instalagées em
laje e escavagdes para execucao de estrutura enterrada. Todo esse panorama serve de justificativa para o
incremento no percentual exigido para garantia.

Para propostas finais com desconto superior a 15% (quinze por cento) do valor orgado pela Administracéo, sera
exigida garantia adicional do licitante vencedor, conforme o art. 59, § 5° da lei 14.133/2021, como condi¢do para
assinatura do contrato.

Vistoria

A avaliacdo prévia do local de execugéo dos servigos € importante para o conhecimento pleno das condi¢ées e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizag¢éo de vistoria
prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08h as 15h.

A visita devera ser agendada junto a Coordenacédo de Obras, Reformas e Orgamento da SUMAI/UFBA, através dos
telefones (71) 3283-5812/ 3283-5836 ou dos enderecos eletrdnicos cor.sumai@ufba.br; sumai@ufba.br , e devera
ser realizada no periodo de segunda a sexta-feira, de 08h as 15h.

O documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizacdo da vistoria devem ser anexados ao correio eletrénico de solicitagéo de visita.

Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagédo para
a realizacao da vistoria.

O prazo para a vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo da licitagdo, estendendo-se até o segundo
dia util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

Caso o licitante opte por néo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contrata¢édo, conforme modelo
constante no respectivo apéndice.

A nao realizacéo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagées,
davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacéo dos servigos, devendo a CONTRATADA
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

Sera permitido o uso de VANT's para verificacéo de areas de dificil acesso, a exemplos das fachadas, passarelas e
cobertura, desde que apresentada a documentacao de liberagdo do voo previamente anexada no correio eletrdnico
de marcacao da visita

5. Levantamento de Mercado

Os servicos foram cotados a partir da base de dados do SINAPI e/ou ORSE
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6. Descricao da solugcao como um todo

A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada no "Caderno de Orientacdes: Descrigdo
Situacional”, apéndice deste Termo de Referéncia.
O Instituto de Quimica e Fisica da Universidade Federal da Bahia € um prédio projetado para promover a integracéo
com as demais edificacdes do campus e atender as demandas especificas dos cursos de Quimica e Fisica. A
construgdo, que se encontra em fase de conclusdo, abriga espacos destinados a atividades académicas e de
pesquisa, como secretarias, laboratérios e salas de aula. A obra, atualmente paralisada, apresenta execucao parcial
das instalagGes elétricas, hidraulicas, de protecéo contra incéndio (PCI) e de comunicacao de dados, etc. Este termo
tem como objetivo viabilizar a conclusdo das obras do Instituto, priorizando a finalizacdo dos servigos
remanescentes.

Este termo se refere & continuidade das obras do ANEXO FISICA E QUIMICA, incluindo a conclus&o de todos os
servigos necessarios ao funcionamento da edificacéo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas das quantidades foram levantadas a partir das plantas de arquitetura e
engenharia e constam da planilha de custo do orgao.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 15.000.000,00

Valor Total Estimado do Servi¢o: R$ 15.000.000,00 (quinze milhdes de reais

DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas decorrentes da presente contratacéo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

A UFBA foi contemplada com recursos do Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC) do Ministério da
Educacéo, provenientes do TED n° 14114 (A¢édo 15R3). Dessa forma, a presente licitacdo visa concretizar a utili

Fonte de Recursos:

Fonte de Recur sos: TED 14114/2024 —nas agdes 15R3 e 8282, Fonte Tesouro, compativel com
o Plano Plurianual e aLei de Diretrizes Orcamentérias

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em regra, conforme, Art. 47. As licitagdes de servicos atenderdo aos principios: Il - do
parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso.

Os servigos de obra civil de conclusdo de edificacdo ndo é tecnicamente viavel quando
parcelado.
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Por se tratar de um servico de engenharia (OBRA) que envolve uma Unica finalidade, na
mesma edificacdo sede da unidade académica ndo ha possibilidade de ser parcelado, sob pena
de ser parcialmente realizado ou haver conflito entre as parcelas executadas de forma
independente com cronogramas diferentes.

Dessa forma uma Unica empresa devera realizar os servi¢os atendendo ao cronograma de obra.

Por tanto, em se tratando de obra de engenharia e para um melhor atendimento ao objetivo
pretendido, ndo havera parcelamento da solugéo e sera atotado um cronograma de obra Unico
sob a responsabilidade de profissional habilitado.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Trata-se de uma licitacdo de servicos comum de engenharia, semelhante a muitas ja realizadas pelo
6rgdo demandando sempre aditivos em contratos pré-existentes de manutencdo ou limpeza e de servigos
continuados.

O objeto desta licitagdo devera, apds finalizado, entrar nos contratos vigentes a exemplo: MANUTENCAO
PREDIAL, TELEFONIA, HIGIENIZAQAO, MANUTENQAO DE ELEVADORES, SEGURANCA E PORTARIA E
LAVAGEM DE TANQUE etc.

Sera necessaria licitacdo para aquisicdo de novos equipamentos e mobiliarios especificos de Laboratérios ja
em estudos por equipe da SUMAI- INST. QUIMICA E INST. FISICA

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Essa contratacao fez parte do PGC da UFBA A Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura
da UFBA (SUMAI), tem sob sua responsabilidade zelar pela manutencédo e conservacao das
instalacdes fisicas e espacos comuns da universidade em todos os seus campi.

Id do item no PCA: [129/2023]
Numero do Documento de Formaliza¢do da Demanda: 173/2023

Fonte de Recursos: TED 14114/2024 — Ag&o 15R3 e Tesouro Nacional,

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo fundamenta-se na necessidade de concluir as obras do anexo do Instituto de Quimica e
do Instituto de Fisica, essenciais para ampliar e modernizar a infraestrutura destes institutos, visando
atender a crescente demanda por espacos adequados para ensino, pesquisa e extensdo. A obra
contempla a fase de acabamento e a urbanizacdo das areas de entorno, garantindo acessibilidade,
seguranca e conforto para a comunidade académica e visitantes. Este projeto € respaldado nos estudos e
diretrizes apresentados no Projeto Béasico e nos demais anexos do Edital, que apontam a viabilidade e a
importancia da execucdo destas obras para o pleno funcionamento das atividades académicas e
cientificas dainstituigao.
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13. Providencias a serem Adotadas

A Direcdo do Instituto de Fisica e Instituto de Quimica precisara dar acesso a empresa
e isolar a area a ser trabalhada, de forma que os transeuntes possam estar protegidos
de eventuais acidentes envolvendo os matérias a serem retirados.

Por se tratar de Etapa de conclusdo de obra tal rotina e espaco ja se encontra
disponibilizado.

14. Possiveis Impactos Ambientais

N&o se verifica nenhum impacto ambiental com os servigcos a serem realizados fora os
previstos e mitigados nos critérios de sustentabilidade do Termo de Referencia.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta considera viavel essa contratagdo nos termos do termo de referencia a ser elaborado com base nesse ETP.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ANA CAROLINA SOUZA PAIVA CHAMUSCA ASSMAR

Agente de contratagdo

BRUNO OLIVEIRA SANTANA

Agente de contratagdo
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wwy MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRACAO E
@f CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 26/11/2024

ESTUDOS TECNICOSPRELIMINARES ETP N° 3/2024 - SUMAI/UFBA (12.01.08)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 26/12/2024 10:45)

ANA CAROLINA SOUZA PAIVA CHAMUSCA (Assinado eletronicamente em 26/12/2024 10:22)

BRUNO OLIVEIRA SANTANA

ASSMAR
ARQUITETO E URBANISTA
CHEFE - TITULAR NUPRO/CPR (12.01.08.30.01)
NUPRO/CPR (12.01.08.30.01) e

i Matricula: ###612#7
Matricula: ###466#5

(Assinado eletronicamente em 26/12/2024 13:58 )
NAIA ALBAN SUAREZ
COORDENADOR(A) - TITULAR

CPR/SUMAI (12.01.08.30)
Matricula: ###304#9
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