UASG 153038 Estudo Técnico Preliminar 166/2024

Estudo Tecnico Preliminar 166/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23066.061078/2024-17

2. Descricao da necessidade

A obra contratada em 2010 resultou na construgdo parcial dos blocos 01 e 02, enquanto o bloco 03 ainda precisaria
ser completamente construido.

Para a retomada das obras, serd necessaria a atualizacéo cadastral da edificacdo, elaboracao de laudo técnico de
avaliagdo estrutural, levantamento topogréafico, desenvolvimento de projetos executivos, além de um cronograma de
execuc¢do detalhado com etapas bem definidas e prazos realistas.

Os prédios da atual Escola de Musica da UFBA, hoje sediada no campus Canela, encontram-se com dimensdes
reduzidas para o atendimento ao crescimento do nimero de vagas ofertadas na Reestruturacdo Universitaria da
UFBA. Desta forma, para o atendimento destas novas demandas, bem como as diretrizes do Plano Diretor da
UFBA, foi proposta a criagdo de um novo prédio no campus Federagdo/ Ondina, com instalacdes modernas e
devidamente equipadas para o ensino, pesquisa e pratica da Musica. O complexo de salas e laboratérios com
partido arquiteténico formado por trés blocos interligados por um patio interno teve sua construgao licitada em 2010
e seu contrato rescindido em 2014. Nesta retomada, propde-se a conclusdo dos Blocos 1 e 2, em fungdo do recurso
recebido.

A construcdo beneficiara 873 alunos, sendo 699 de graduacdo e 174 de pés-graduacgédo, além de 56 docentes e 40
técnicos (TAE’s). A Escola Musica é uma referéncia nos cursos de extensao em musica, tanto para jovens e adultos,
como para criangas.

Os blocos contemplam 6 salas de aula; 01 diretério académico; 02 salas multiuso; 01 sala de estudo/ biblioteca; 01
estudio de gravagao; 01 sala direcdo/ vice-dire¢do; 11 salas administrativas; 20 estudios; 16 gabinetes de
professores; 03 nucleos especiais; 20 salas individuais (cubiculos) e espagos de servigos (sanitérios, vestiarios,

copa, cantina, depdsito, guarda de equipamentos, casa de maquinas, areas técnicas, deposito material de limpeza e
apoio).

O objeto da contratacéo esta previsto no Plano de ContratacSes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:
)  IDPCAnNoPNCP:[.]

II)  Data de publicacdo no PNCP: [...]

IlI) 1d do item no PCA: [150/2023]

IV)  Classe/Grupo: [542]

V) ldentificador da Futura Contratacao: [...]

A execucdo dos servicos atendera a demanda dos cursos da Escola de Misica, devendo a edificagao
atender plenamente as necessidades solicitadas pelo corpo técnico de professores e pesquisadores da
EMUS, criando condi¢Bes adequadas para as atividades académicas de pesquisa e extensao dessa
Universidade.
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A UFBA foi contemplada com recursos do Programa de Aceleragdo do Crescimento (PAC) do Ministério da
Educacéo, provenientes do TED n° 14117 (A¢éo 15R3). Dessa forma, a presente licitacdo visa concretizar a
utilizagcdo desses recursos e cumprimento com o referido TED.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E Eng. Tatiana Bittecourt Dumet— Superintendente da SUMAI
INFRAESTRUTURA - SUMAI Matricula/SIAPE: 2199195

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

Considerando a condi¢éo de continuidade da obra dos Blocos 01 e 02, e além dos critérios de sustentabilidade
eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, é possivel haver aproveitamento de elementos existentes, tais
como instalag6es hidrossanitarias, eletrodutos, servicos de contrapiso e impermeabiliza¢&o, chapim, peitoril, soleira
e revestimentos cerdmicos. E por isso devem ser atendidos requisitos técnicos, caso haja reparacéo e/ou
recuperacgédo de algum elemento, dando condi¢des plenas de uso e eficiéncia da vida util, estas comprovadas por
ensaios conforme normas e especificacdes técnicas.

A CONTRATADA seréa responsavel pela acomodagao, transporte e destinacéo correta de todos os residuos de
construcéo gerados durante a execucao das obras, inclusive pela devida e correta destinagéo final conforme
legislacdo em vigor.

A CONTRATADA devera fornecer certificados de qualidade e rastreabilidade da matéria prima dos materiais
aplicados na obra-a cada medicéo.

O objeto contratado deve atender a legislacéo federal, estadual e municipal referente & sustentabilidade, dentre
estas:

A Lei Federal n°. 14.133, artigo 5%

A Lei Federal n° 6.938/81 — Politica Nacional do Meio Ambiente;

A Lei Federal n® 12.187/09 - Politica Nacional sobre Mudanca do Clima

A Lei Federal n° 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais

O Decreto Federal 10.936/22 - regulamenta a Politica Nacional de Residuos Sélidos
A Instrucéo Normativa n® 01/2010 — SLTI/MP;

A Lei n® 12.305/10 — Politica Nacional de Residuos Sélidos;

A Lei Estadual n° 12.932/14 — Politica Estadual de Residuos Solidos

A Resolucdo CONAMA 307/02 e posteriores alteracdes;

A Resolucdo CONAMA n° 382/06 e posteriores alteragdes;

A Resolucdo CONAMA n° 01/90;
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A CONTRATADA deve utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°®
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da
vegetacgdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
6rgdo ambiental competente;

A CONTRATADA deve comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01
/2010, por ocasido da respectiva medi¢éo, conforme o caso;

A CONTRATADA deve observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgdo
civil estabelecidos na Resolu¢do n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP.n° 1, de 19/01/2010;

A CONTRATADA deve elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos de Construgdo Civil (PGRCC) da obra, em
consonancia com a legislacdo ambiental supramencionada;

O Plano de Gerenciamento de Residuos de Construcéo Civil devera prever a segregacao dos residuos sélidos
gerados no canteiro de obra, de acordo com suas respectivas classes, e a destinacao final ambientalmente
adequada para cada uma delas (Art. 10 Resolugdo CONAMA 307/02).

A CONTRATADA devera apresentar comprovacgao, por escrito, da destinacéo final ambientalmente adequada de
todos os residuos gerados durante a execugao da obra, de acordo com suas respectivas classes, sob pena de
responsabilizagdo, nos termos da Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal n® 9.605/98);

A forma de armazenamento dos residuos de construgéo civil no canteiro de obras devera obedecer a projeto prévio
apresentado pela CONTRATADA, e ser realizado de forma organizada. As retiradas de residuos deveréo ser
realizadas com frequéncia adequada para evitar o0 acimulo nas &reas da Universidade e consequente polui¢do do
solo, dos corpos d’agua e proliferacdo de vetores transmissores de doencas;

Os residuos comuns reciclaveis (papéis, papeldes, metais, plasticos e vidros) gerados na obra deveréo ser
encaminhados para o Programa Recicle UFBA; localizado no campus Ondina da UFBA e em horéario agendado com
a Fiscalizacéo;

A CONTRATADA devera incluir em seu Plano de Gerenciamento de Residuos uma abordagem para residuos
passiveis de logistica reversa (pilhas, baterias, lampadas usadas, pneus, 6leos lubrificantes, produtos
eletroeletrénicos e seus componentes, toners, dentre outros), prevendo que 0s mesmos sejam devolvidos para os
respectivos fabricantes ou programas de logistica reversa por estes financiados, para que tenham destinagéo final
ambientalmente adequada.

Atendendo as leis nacionais relativas ao meio ambiente e a jurisprudéncia brasileira, € proibida a utilizacéo de
amianto na obra.

Deverao ser utilizadas preferencialmente tintas a base de agua, livre de compostos organicos volateis, sem
pigmentos a base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petréleo, conforme especificagéo técnica
dos projetos e de acordo com as instru¢des normativas e legais atualizadas.

Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera,
por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emisséo
de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

A CONTRATADA devera executar técnicas de construcédo que reduzam a emissao de poeira e de material
particulado.

Quando nao for possivel a redugdo na geragdo, a CONTRATADA pode aspergir &gua constantemente para evitar
gue o material particulado permaneca em suspensao.

Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151/2019 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
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comunidade, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152/2017
- Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata;

Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser utilizados, na
execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento
e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagédo de pre¢os os custos
correspondentes.

A CONTRATADA devera realizar o gerenciamento correto do canteiro de obras por meio de tecnologias que
permitam maior exatiddo no calculo e controle de materiais necessarios, reduzindo os desperdicios e a geracao de
residuos sdélidos.

Visando a redugdo do consumo de papel e consequentemente da geracgao de residuos soélidos, a CONTRATADA
devera priorizar formas de comunicacao néo impressas, a exemplo de e-mails, aplicativos de mensagens, dentre
outros.

A CONTRATADA devera utilizar produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, favorecam a reducéo
do consumo de 4gua e energia elétrica durante a execucédo da obra.

Antes do inicio da execuc¢éao dos servigos, a CONTRATADA devera realizar um treinamento formal de seus
empregados, visando a reducéo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e reducéo de producgédo de
residuos solidos, observadas as normas ambientais vigentes. A CONTRATADA devera apresentar comprovante da
realizacao desse treinamento para a CONTRATANTE.

A CONTRATADA, em hip6tese alguma, podera atuar de forma contraria a Politica Ambiental da Universidade
(Resolugdo CONSUNI n° 10/23), colocando em risco a qualidade ambiental de todo o campus universitario no que
tange a sua flora, fauna e corpos d'agua existentes em sua area.

A CONTRATADA devera atender as disposi¢es da Portaria 198/2023 da UFBA, que dispde sobre a criagéo do
Programa UFBA Plastico Zero e a proibicdo de comercializagdo e uso de recipientes e embalagens descartaveis de
material plastico ou similares no &mbito da Universidade.

A CONTRATADA devera evitar, ao maximo, situacdes continuas de acumulo de 4gua que propiciem a proliferagao
de vetores, em especial do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika, e Chikungunya.

A CONTRATADA deveré dar prioridade ao emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucéo da obra.

Indicacdo de marcas ou modelos

O presente Termo admite a indicacéo de marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas e
especificagdes contida no "Caderno de Orientag¢des: Descricdo Situacional”, apéndice deste Termo de Referéncia.

Para efeito de equidade comparativa durante as ofertas da disputa, as especifica¢cbes contidas nos Projetos,
Especificagdes Técnicas ou atualizadas no “Caderno de Orientagdes: Descrigdo Situacional’ ndo poderéo ser
desconsideradas tampouco alteradas, ndo sendo aceitas cartas de solidariedade emitidas pelo fabricante que
assegurem e apresentem prova de qualidade do produto como similar agueles indicados nas especificacdes
técnicas.

Subcontratacao

E admitida a subcontratacfo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

A subcontratacéo fica limitada a 30% do valor do contrato, devendo a proponente discriminar quais servi¢cos seréo
subcontratados.

E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagéo, a qual consiste os projetos de
acustica na concluséo dos blocos 01 e 02, bem como na urbanizagao dos arredores da edificagao.
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A subcontratacéo fica limitada a 30% do valor do contrato, devendo a proponente discriminar quais servigcos seréo
subcontratados.

Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades do subcontratado, bem como
responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigag6es contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacéo.

A subcontratacédo depende de autorizagdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se o subcontratado
cumpre 0s requisitos de qualificag@o técnica necessarios para a execugao do objeto.

A CONTRATADA apresentara & Administracdo documentagéo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na contratagéo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do
contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau.

E vedada a subcontratacio de empresa que possua qualquer restricio de contratacdo com a UFBA.

Garantia da contratacdo

Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam.os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no
percentual e condi¢des descritas neste Termo de Referéncia.

Em caso de opcao pelo seguro-garantia, caugdo ou fianga bancaria, a parte adjudicataria devera apresenta-la como
condigdo para assinatura do contrato.

SO sera aceito seguro-garantia de instituices devidamente registradas no Banco Central.

A contratagdo conta com garantia de execucéo, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, em valor
correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, uma vez que se trata de uma obra com vulto
muito superior & média usual das obras realizadas pela Universidade. Além disso, a 22 etapa da nova sede da
EMUS envolve grandes quantitativos de atividades de consideravel complexidade, como acréscimo de um
pavimento no bloco 02, instalagdes acusticas, trabalho em altura para acabamento de fachadas e escavacdes para
execucdo de infraestrutura enterrada, além do desenvolvimento dos projetos e planejamento da obra serem em BIM.
Todo esse panorama serve de justificativa para o incremento no percentual exigido para garantia.

Para propostas finais com desconto superior a 15% (quinze por cento) do valor or¢ado pela Administracéo, sera
exigida garantia adicional do licitante vencedor, conforme o art. 59, § 5° da lei 14.133/2021, como condig&o para
assinatura do contrato.

Vistoria

A avaliacéo prévia do local de execugéo dos servigos € importante para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realiza¢&o de vistoria
prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08h as 15h.

A visita devera ser agendada junto a Coordenagédo de Obras, Reformas e Or¢gamento da SUMAI/UFBA, através dos
telefones (71) 3283-5812/ 3283-5836 ou dos enderecos eletrdnicos cor.sumai@ufba.br; sumai@ufba.br , e devera
ser realizada no periodo de segunda a sexta-feira, de 08h as 15h.

O documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizagdo da vistoria devem ser anexados ao correio eletrdnico de solicitagéo de visita.

Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responséavel técnico devera estar devidamente identificado,

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagédo para
a realizacao da vistoria.
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O prazo para a vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo da licitagdo, estendendo-se até o segundo
dia util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contrata¢édo, conforme modelo
constante no respectivo apéndice.
A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagées,
davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacéo dos servigos, devendo a CONTRATADA
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

Sera permitido o uso de VANT's para verificagdo de areas de dificil acesso, a exemplos das fachadas,

passarelas e cobertura, desde que apresentada a documentagéo de liberacdo do voo previamente anexada no
correio eletrénico de marcagao da visita

5. Levantamento de Mercado

Os servigos foram cotados a partir da base de dados do SINAPI e/ou ORSE

6. Descricao da solucdao como um todo

A descricdo da solu¢gdo como um todo encontra-se pormenorizada no "Caderno de OrientagBes: Descrigdo
Situacional”, apéndice deste Termo de Referéncia.

Este termo se refere a continuidade das obras do EMUS ONDINA, incluindo a conclusédo de todos os servigcos
necessarios ao funcionamento da edificagao.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas das quantidades foram levantadas a partir das plantas de arquitetura e
engenharia e constam da planilha de custo do orgao.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 5.602.847,02
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Valor Total Estimado do Servico: REGIOSA82I0NEeeSSSSmiliceSIChGuea S Guaiomil
oitocentos e vinte e um resi's e setenta centavos)

Fonte de Recursos: [TEDNAII72024 — Acdo 15R3 e Tesouro Nacional, Fonte 0112, PTRes
043606, elemento de despesa 44.90.51

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

A UFBA foi contemplada com recursos do Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC) do
Ministério da Educacéo, provenientes do [FEDICHZEET (Ac3o 15R3). Dessaforma, a presente
licitac8o visa concretizar a utilizacdo desses recursos e cumprimento com o referido TED

As despesas decorrentes da presente contratacéo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacéo abaixo discriminada:

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em regra, conforme, Art. 47. As licitagdes de servicos atenderdo aos principios: Il - do
parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso.

Os servigos de obra civil de conclusdo de edificacdo ndo é tecnicamente viavel quando
parcelado.

Por se tratar de um servico de engenharia (OBRA) que envolve uma Unica finalidade, na
mesma edificacdo sede da unidade académica néo ha possibilidade de ser parcelado, sob pena
de ser parcialmente realizado ou haver conflito entre as parcelas executadas de forma
independente com cronogramas diferentes.

Dessa forma uma Unica empresa devera realizar os servi¢cos atendendo ao cronograma de obra.

Por tanto, em. se tratando de obra de engenharia e para um melhor atendimento ao objetivo
pretendido, ndo havera parcelamento da solugdo e ser4d adotado um cronograma de obra Unico
sob a responsabilidade de profissional habilitado.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Trata-se de uma licitagdo de servicos comum de engenharia, semelhante a muitas j& realizadas pelo 6rgdo nédo
demandando sempre aditivos em contratos pré-existentes de manutencgado ou limpeza e de servigos continuados.

O objeto desta licitagdo devera, apds finalizado, entrar nos contratos vigentes a exemplo: MANUTENCAO
PREDIAL, TELEFONIA, HIGIENIZACAO, MANUTENCAO DE ELEVADORES, E LAVAGEM DE TANQUE,
VIGILANCIA etc.

Contratos de portaria e terceirizados de apoio administrativo j& estdo contemplados no funcionamento DA
UNIDADE SEDE.

Sera necessaria licitagdo para aquisi¢do de novos equipamentos e mobiliarios especificos de biblioteca ja em
estudos por equipe da EMEVZ.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Essa contratacao fez parte do PGC da UFBA A Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura
da UFBA (SUMAI), tem sob sua responsabilidade zelar pela manutencédo e conservacao das
instalacdes fisicas e espacos comuns da universidade em todos os seus campi.

Id do item no PCA: [136/2023]
NUmero do Documento de Formalizacdo da Demanda: 174/2023

Fonte de Recursos: TED 14117/2024 — Acéo 15R3 e Tesouro Nacional, Fonte 0112, PTRes
043606, elemento de despesa 44.90.51

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A construcéo beneficiara 873 alunos, sendo 699 de graduacgédo e 174 de pés-graduacdo, além de 56 docentes e
40 técnicos (TAE'’s). A Escola Musica é uma referéncia nos cursos de extensdo em mdasica, tanto para jovens e
adultos, como para criancas.

Os blocos contemplam 6 salas de aula; 01 diretério académico; 02 salas multiuso; 01 sala de estudo/ biblioteca; 01
estudio de gravacdo; 01 sala direcdo/ vice-direcdo; 11 salas administrativas; 20 estudios; 16 gabinetes de
professores; 03 ndcleos especiais; 20 salas individuais (cubiculos) e espagos de servigos (sanitérios, vestiarios,
copa, cantina, depdsito, guarda de equipamentos, casa de maquinas, areas técnicas, deposito material de limpeza e
apoio

13. Providencias a serem Adotadas

A SUMAI precisara dar acesso a empresa e isolar a area a ser trabalhada, de forma
gue os transeuntes possam estar protegidos de eventuais acidentes envolvendo os
matérias a serem retirados.

Por se tratar de 2 Etapa de obra tal rotina e espaco ja se encontra disponibilizado

14. Possiveis Impactos Ambientais

N&o se verifica nenhum impacto ambiental com os servigos a serem realizados fora os
previstos e mitigados nos critérios de sustentabilidade do Termo de Referencia.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

OBRA VIAVEL NOS TERMOS DO TERMO DE REFERENCIA A SER ELABORADO.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ANA CAROLINA SOUZA PAIVA CHAMUSCA ASSMAR

Membro da comissdo de contratacdo

MANUELLA ARAUJO DE SOUZA

Membro da comissdo de contratagdo
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wwy MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRACAO E
@f CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 19/12/2024

ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES ETP N° 1/2024 - CPR/SUMAI (12.01.08.30)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 29/01/2025 16:31)

ANA CAROLINA SOUZA PAIVA CHAMUSCA (Assinado eletronicamente em 29/01/2025 15:51)

NAIA ALBAN SUAREZ

ASSMAR
COORDENADOR(A) - TITULAR
CHEFE - TITULAR CPR/SUMAI (12.01.08.30)
NUPRO/CPR (12.01.08.30.01) o

i Matricula: ###304#9
Matricula: ###466#5

Para verificar a autenticidade deste documg:nto entre em https./sipac.ufba.br/public/documentos/ informando seu
ndmero: 1, ano: 2024, tipo: ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES ETP, data de emissdo: 29/01/2025 e o
codigo de verificagdo: 0321575¢30
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