



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI
Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras – CPPO

Ofício n.º 036/2017
SUMAI - CPPO

Salvador, 28 de março de 2017.

A CMP- COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO.

Ref. CONC 02/2017 .

Assunto: ADIAMENTO DE SEÇÃO DA CONC. 02/2017

DOCUMENTO RECEBIDO POR
EM:/...../.....
Nome por Extensão
Cargo/Função
Assinatura

Após iniciada a análise da proposta de preço apresentada à Concorrência Pública 02/2017, cujo objeto construção do Biotério do campus Anisito Teixeira – Vitória da Conquista da Universidade Federal da Bahia, faz-se necessária diligencia e prazo para conclusão da análise.

Para a devida finalização dessa etapa informo o adiamento da seção do dia 04/04/2017 para o dia 07/04/2016 as 9:30h.

Solicito que seja amplamente divulgado pelas vias de comunicação aos licitantes.

Atenciosamente,


Marcia Elizabeth Pinheiro
Coordenadora CPPO/SUMAI