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INTRODUÇÃO 

O presente Memorial tem por objetivo descrever as soluções adotadas na elaboração do Projeto de  
da Biblioteca Universitária Isaías Alves - Universidade Federal da Bahia, situado no Campus 
Universitário de São Lázaro, na cidade de Salvador–BA. 

O presente documento abrange as atividades de Instalações de Águas Pluviais. 

1 JUSTIFICATIVA DE PROJETO 

A atual Biblioteca Universitária Isaías Alves não comporta adequadamente todo seu acervo além de 
não apresentar área necessária para a transição de acesso livre ao acervo solicitada pelos Sistemas 
de Bibliotecas da UFBA.  

Desta maneira, o projeto da nova Biblioteca Universitária Isaías Alves pretende atender áreas de 
acervo que possam ter acesso livre ao acervo, áreas administrativas, além de áreas de estudos e 
convivência, fortalecendo suas atividades e possibilitando um ambiente convidativo para a leitura e 
pesquisa. 

2 IMPLANTAÇÃO 

A implantação do edifício busca a melhor orientação 
solar com suas faces voltadas para o norte-sul, 
promovendo maior proteção ao acervo além de 
conforto térmico para os usuários. 
 
No caso das instalações pertinentes a este memorial 
estende-se a área interna a coberta, barrilete e áreas 
externas até a interligação com as redes de entrada 
e saída existentes no local. 
 
 
 

 

3 PROCESSO PROJETUAL 

O processo de projeto adotado procurou compatibilizar o projeto de arquitetura e estrutura com as 
demais disciplinas, bem como identificar as necessidades a serem tratadas nos projetos de 
instalações hidráulicas, sanitárias, pluviais e combate a incêndio. 

De posse de todas essas informações, foram desenvolvidos os projetos cujas soluções apresentamos 
a seguir. 
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4 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLAS PLUVIAIS 

4.1 NORMAS PERTINENTES 

Os projetos foram elaborados em consonância com a legislação vigente sendo empregados os 
seguintes conjuntos de normas técnicas: 

• NBR 10132:1987 – Cálculos de condutor forçados - Procedimento 

• NBR 10844:1989 – Instalações prediais de águas pluviais – Procedimento; 

• NBR 15527:2007 – Água de chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para 
fins não potáveis – Requisitos 

4.2 PRÁTICAS DE PROJETO 

O projeto de instalações de instalações de águas pluviais foi desenvolvido de modo a disciplinar a 
instalação de sistemas de captação, condução e afastamento das águas pluviais de superfície e de 
infiltração das edificações. 
 
Também nesse projeto estão incluindo as soluções de captação das águas de drenagem do sistema 
de ar condicionado. 
 
Esse projeto foi elaborado conforme os seguintes critérios: 
 

• Garantir, de forma homogênea, a coleta de águas pluviais, acumuladas ou não, de todas as 
áreas atingidas pelas chuvas; 

• Conduzir as águas pluviais coletadas para fora dos limites da propriedade até um sistema 
público ou qualquer local legalmente permitido; 

• Não interligar o sistema de drenagem de águas pluviais com outros sistemas (excetuando 
drenagem dos equipamentos de ar condicionado); 

• Permitir a limpeza e desobstrução de qualquer trecho da instalação, sem que seja 
necessário danificar ou destruir parte das instalações. 

• Separação dos sistemas de captação de águas pluviais aproveitáveis (coberta) das águas 
não aproveitáveis (pisos em geral). 
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4.3 SOLUÇÕES ADOTADAS 

O sistema foi desenvolvido de modo promover a captação e aproveitamento tanto das águas de 
chuva provenientes da coberta quanto das águas provenientes dos drenos dos equipamentos de ar 
condicionado. 
 
Assim, para atendimento integral da norma NBR 15527, as prumadas AP03 e AP04 (que captam 
água exclusivamente da cobertura) serão destinadas a área de armazenamento no reservatório 
inferior. As águas da AP01 e AP02 serão destinadas diretamente a rede de drenagem do campus 
uma vez que captam água da laje técnica o que impede seu aproveitamento. 
 
A água aproveitada passará por um conjunto de filtros vortex cujo objetivo é fazer o first flush 
(descarte dos primeiros minutos de chuva) bem como fazer uma separação de partículas sólidas em 
suspensão na água. O sistema vortex permite ainda o descarte do overflow (quando o reservatório já 
se encontra cheio). Esse descarte também irá para a rede interna do campus. 
 
As demais águas captadas na coberta e nos pisos do térreo seguirão para a rede interna do campus. 
 
Os drenos de ar condicionados caminharão pela parede buscando sempre descer em locais onde 
não tenha vigas. Seguirão entre a laje e forro, para se conectar aos tubos verticais de águas pluviais 
projetadas conforme indicado em projeto. 

5 EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / ORÇAMENTO 
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• Arq. Sheila Kajiwara (CAU A62986-3) — Corresponsável pelo Projeto de Arquitetura 

Desenvolvimento do Projeto de Instalações de Águas Pluviais 

• Eng. José Carlos da Rocha (RNP 050093923-3) — Coordenador de Contrato 

• Eng. Alessandre Medeiros Assis Pereira (RNP 050066749-7) — Responsável Técnico do 
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