UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NUCLEO DE ORGAMENTO E PLANEJAMENTO

ATUALIZAGAO:

17/12/24 14:47

Obra: Data:
Contratacao de empresa especializada em servigo de engenharia para Execugao da 3? etapa de DEZEMBRO/2024
Endereco: Area (m?):
Campus Universitario Da Federagao - Salvador - Bahia 3.029,20
ESTIMATIVA ORGAMENTARIA
SEQ. DESCRIGAO UND | QUANT. PREGO(RS) PRECO TOTAL (R$)
1 MOBILIZACAO E SERVICOS PRELIMINARES UND 1,00 93.615,96| R$ 93.615,96
2 ADMINISTRACAO LOCAL UND 1,00 390.743,88| R$ 390.743,88
3 RESERVATORIO UND 1,00 142.963,55| R$ 142.963,55
4 ALVENARIAS E DIVISORIAS UND 1,00 209.235,84| R$ 209.235,84
5 REVESTIMENTOS UND 1,00 37.364,66| R$ 37.364,66
6 FORROS E TETOS UND 1,00 147.305,20| R$ 147.305,20
7 PAVIMENTACAO UND 1,00 276.322,62| R$ 276.322,62
8 PINTURA UND 1,00 58.510,09] R$ 58.510,09
9 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS UND 1,00 339.549,21| R$ 339.549,21
10 INSTALACOES ELETRICAS UND 1,00 823.418,16| R$ 823.418,16
11 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS UND 1,00 61.997,68| R$ 61.997,68
12 CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV UND 1,00 121.072,70| R$ 121.072,70
13 ESQUADRIAS UND 1,00 570.621,03| R$ 570.621,03
14 CLIMATIZACAO UND 1,00 61.835,62| R$ 61.835,62
15 COBERTURA UND 1,00 19.514,60| R$ 19.514,60
16 URBANIZACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES UND 1,00 861.790,83| R$ 861.790,83
17 LOCAGCOES E MANUTENCOES DIVERSAS UND 1,00 48.404,40 R$ 48.404,40
18 SERVICOS FINAIS E DESMOBILIZACAO UND 1,00 28.177,90| R$ 28.177,90
TOTAL: R$  4.292.443,93
B.D.l: 25,00% R$ 1.073.110,98
19 EQUIPAMENTOS UND 1,00 204.562,16| R$ 204.562,16
B.D.l: 16,00% R$ 32.729,95
TOTAL: R$ 5.602.847,02
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI ATUALIZAGAO: 17/12/24 14:47
NUCLEO DE ORGAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: Data:
Contratagao de empresa especializada em servigo de engenharia para Execugao da 3° etapa de
Obra da Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciéncias Humanas da Universidade Federal da DEZEMBRO/2024
Bahia, no Campus Universitario Federagao/Ondina, localizado em Sao Lazaro, na cidade de
Salvador, estado da Bahia.
Enderego: Area (m?):
Campus Universitario Da Federagao - Salvador - Bahia 3.029,20
ESTIMATIVA ORCAMENTARIA ) L %
SEQ. REFERENCIA DESCRICAQ UND QUANT. PREGO(R$) | PRECO TOTAL (R$)
1 10.11.204/0rse seTemero (MOBILIZAGAO E SERVIGCOS PRELIMINARES 93.615,96 | 1.67%
1.1 SINAPI 103689  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 443,63 2.661,78] 0,05%
1.2 SINAPI 5824 |CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG CHP 40,00 217,67 8.706,80] o.16%
13 APl 58316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA
SERVICOS GERAIS (DUAS PESSOAS) H 80,00 23,23 1.858,40] 0,03%
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT
14 ORSE 9416 |OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN
MEDIDORSINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS UND 1,00 1.641,27 1.641,27] 003%
15 ORSE . TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA N°30, ESP=35MM, H=2,00M,
' EXCLUSIVE PINTURA M 130,00 174,22 22.648,60] 0.40%
- APl .y LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018 M2 1.000,00 4,95 4.950,00] 0,09%
1.7 ORSE 9346 |LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO CADASTRAL M2 6.750,00 0,31 2.092,50] 0,04%
1.8 ORSE 13046 |LAUDO DE VISTORIA DE SPDA UND 1,00 600,00 600,00] 001%
TESTE EM MALHA DE ATERRAMENTO COM UTILIZACAO DE
1.9 ORSE 12845 |TERROMETRO, COM FORNECIMENTO DE RELATORIO COM
RESULTADOS ENCONTRADOS E RECOMENDACOES E ART. UND 1,00 600,00 600,00] 0,01%
REVISAO DE PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
110 ORSE (4356 ATMOSFERICAS (PDA),- SISTEMA DE PROTECAO QONTRA
' DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA). OBSERVACAOQ: APROVADO
NO CORPO DE BOMBEIROS. M2 2.768,99 1,30 3.599,69] 0.06%
»y ORSE 4340 REVISAO DE' PROJETO ELETRICO - EDIFICACOES COMUNS,
INCLUINDO AREA URBANIZADA. M2 2.768,99 8,00 22.151,92] o0.40%
1.12 ORSE 14338 |REVISAO DE PEOJETO HIDRAULICO E DE INCENDIO M2 2.768,99 3,50 9.691,47] 0.17%
113 ORSE 14341 |REVISAO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO M2 2.768,99 1,70 4.707,28| o0.08%
14 | s 07633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 20,00 25,36 507,20] 0.01%
115 ORSE ] DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO E=0,09M -
REVESTIDA M3 20,00 29,55 591,00] 0.01%
1.16 ORSE 13 DEMOLICAO DE CONCRETO MANUALMENTE M3 10,00 256,33 2.563,30] 0,05%
17 | swam 00205 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/
GRANEL M3XKM 1,30 1.586,75 2.062,78] 0,04%
1.18 ORSE 2509 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 33,00 10,46 345,18] 001%
119 | swam 05575 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
' URBANA PAVIMENTADA M3XKM 660,00 2,48 1.636,80] 0,03%
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 390.743,88 | s97%
91 APl 03567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PI,_ENO COM ENCARGOS A
' COMPLEMENTARES (MEIO-PERIODO) MES 12,00 10.999,21 131.990,46] 2.36%
55 APl 03572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS A
' COMPLEMENTARES MES 12,00 6.775,08 81.300,96] 1.45%
2.3 SINAPI 93563 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 4.966,46 59.597,52| 1,06%
2.4 COMPOSIGAO VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 PROFISSIONAIS) | MES 12,00 9.821,25 117.854,94| 2,10%
3 RESERVATORIO 142.963,55 | 255%
LOCACAO E ESCAVAGAO
3.1 ORSE 5 LOCACAO DE CONSTRUCAO DE EDIFICACAO ATE 200M2,
INCLUSIVE EXECUCAQ DE GABARITO DE MADEIRA M2 128,13 8,90 1.140,34] 0,02%
3.2 SINAPI 102328 |[ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA M3 512,51 11,06 5.668,38] o0.10%
33 APl 07067 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RA!DIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA M2 128,13 2,86 366,45 001%
34 APl 05241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 128,13 4111 5.267,34] 0,09%
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BOTA-FORA

35 ORSE 2509 |CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 333,13 10,46 3.484,57] 0,06%

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA

30| SR 975 RBANA PAVIMENTADA MaxkM|  6.662,66 248 16.523,39| o029

LAJE DO FUNDO

CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA
C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
15823) M3 17,87 591,20 10.564,74] 0.19%

3.7 SINAPI 34872

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E

3.8 SINAPI 103673
ACABAMENTO DE CONCRETO M3 17,87 45,77 817,91] 001%

FORMA PLANA PARA FUNDAGOES, EM COMPENSADO RESINADO

3.9 ORSE 84
12MM, 01 USO M2 109,96 153,23 16.849,17] 030%

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

3.10 SINAPI 92770
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM KG 122,50 12,51 1.532,48| 0,03%

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

3.1 SINAPI 92771
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM KG 401,70 11,07 4.446,82| 0,08%

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

3.12 SINAPI 92772
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM KG 411,80 9,24 3.805,03| 0,07%

PILARES

CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA
C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
15823) M3 5,99 533,87 3.197,88] 0.06%

3.13 SINAPI 38405

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E

34| SR 10373 ) CABAMENTO DE CONCRETO M3 5,99 4577 274,16| 000

FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO

3.15 ORSE 7457
DE 12MM, 01 USO, INCLUSIVE ESCORAMENTO M2 54,75 197,10 10.791,23] o.19%

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

316 | sapi 92760
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM KG 63,40 14,07 892,04] 0,02%

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

317 | smapi 92763
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM KG 40,70 9,71 395,20] 0,01%

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

3.18 SINAPI 92764
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.0 MM KG 383,90 9,36 3.593,30] o0,06%

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

319 | SinaPI 92765
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20.0 MM KG 510,90 10,60 5.411,30] o10%

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

320 | smap 92766
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25.0 MM KG 516,00 10,47 5.402,52] o,10%

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

321 | smap 92759
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM KG 516,00 15,14 7.812,24] 0,14%

VIGAS

CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA
C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
15823) M3 6,00 533,87 3.203,22] 0,06%

3.22 SINAPI 38405

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E

923 | WP 10T ] AGABAMENTO DE CONCRETO M3 6,00 45,17 274,62| 000

FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO

3.24 ORSE 7403
DE 12MM, 01 USO, INCLUSIVE ESCORAMENTO M2 65,93 183,64 12.107,39] 0,22%

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

325 | sapi 92759
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM KG 141,50 15,14 2.142 311 004%

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

326 | Smapi 92761
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM KG 26,10 13,08 341,39] 001%

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

3.27 SINAPI 92762
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM KG 3,50 11,59 40,57] 0,00%

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

328 | smap 92763
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM KG 59,10 9,71 573,86] 001%

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

329 | smap 92764
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.0 MM KG 84,70 9,36 792,79] 001%

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

330 | smapi 92765
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20.0 MM KG 118,30 10,60 1.253,98] 0,02%

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

3.31 SINAPI 92766
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25.0 MM KG 486,60 10,47 5.094,70] o0,09%

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

3.32 SINAPI 92759
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM KG 32,80 15,14 496,59 0,01%
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TAMPA DO RESERVATORIO

CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA
C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO

3.33 SINAPI 38405
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
15823) M3 1,42 533,87 758,10] 001%
s34 | swe | rors  |ANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO M3 1,42 4577 64,99| 0,00
335 | onst 511 |FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO
DE 12MM, 01 USO, INCLUSIVE ESCORAMENTO M2 12,95 183,46 2.375,81] o004%
13 | s . ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM KG 42 50 11,07 470,48| 0.01%
337 | s 2775 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM KG 16,60 9,24 153,38| o0.00%
338 | s 92773 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.0 MM KG 54,30 9,05 491,42| oot
139 | s . ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20.0 MM KG 195,10 10,43 2.034,89] o0.04%
110 | s o765 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM KG 45,10 14,50 653,95 001%
341 | ORsE 1845 |ALCAPAO EM CHAPA DE ACO E=3/16" M2 1,00 626,15 626,15| 0,01%
CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO
342 | ORSE 4815 |ENSAIO DE CONSISTENCIA DE CONCRETO - SLUMP TEST UND 6,00 76,74 460,44 o01%
343 | ORSE 11105 [MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA UND 15,00 6,07 91,05] 0.00%
sas | omse o0 |CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO
' DE CORPO DE PROVA UND 15,00 15,00 225,00 0,00%
4 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$  209.235,84 | 3734
TERREO
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL,
i1 | s ossss |USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA
' METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS M2 217,60 209,51 45.589,38| o1
i | orse o |ISOLAMENTO ACUSTICO C/ PAINEL EM LA DE VIDRO E = 50MM
(ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR) M2 217,60 66,62 14.496,51] 026%

ALVENARIA BLOCO CERAMICO VEDAGAQ, 14X19X24CM, E=14CM,
4.3 ORSE 13567 [COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM -
REV 01_07/2024 M2 63,10 52,02 3.282,46] 0,06%

PRIMEIRO PAVIMENTO

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL,
USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAQS. AF_07/2023_PS M2 60,95 209,51 12.769,63] 0,23%

4.4 SINAPI 96369

ISOLAMENTO ACUSTICO C/ PAINEL EM LA DE VIDRO E = 50MM

YO L7 ] |1SOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR) M2 60,95 66,62 4.060,49| oor

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA

DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS.
AF_07/2023 M2 89,70 129,98 11.659,21] 021%

4.6 SINAPI 96360

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM,

L %E 1 INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02 M2 20,67 807,20 16.684,82] 0:30%

SEGUNDO PAVIMENTO

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL,
USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAQS. AF_07/2023_PS M2 60,95 209,51 12.769,63] 0,23%

4.8 SINAPI 96369

ISOLAMENTO ACUSTICO C/ PAINEL EM LA DE VIDRO E = 50MM

YL " | |1SOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR) M2 60,95 66,62 4.060,49f oor

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA

DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS.
AF_07/2023 M2 76,22 129,98 9.907,08] o,18%

410 SINAPI 96360

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM,

AT ORE L T NCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02 M2 20,67 807,20 16.684,82] 0:30%

TERCEIRO PAVIMENTO

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL,
USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAQS. AF_07/2023_PS M2 101,86 209,51 21.340,69] 038%

412 SINAPI 96369

ISOLAMENTO ACUSTICO C/ PAINEL EM LA DE VIDRO E = 50MM

413 ORSE 1979
(ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR) M2 101,86 66,62 6.785,91| 0,12%
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ata | onse o DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM,
INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02 M2 20,67 807,20 16.684,82| 0:30%
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
ats | s wsses |PRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS.
AF_07/2023 M2 95,86 129,98 12.459,88| 0,.22%

5 REVESTIMENTOS R$  37.364,66 | o6

5 1 orse s |FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM
ACABAMENTO ABOLEADO M2 229,66 65,67 15.081,77| o27%
52 | ORSE 9774  |REVESTIMENTO CERAMICO CONFORME EXISTENTE M2 30,00 92,95 2.788,50] 0.05%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
53 | swapi 87878 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 426,20 5,41 2.305,74] o004%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
54 | swap 90408 |ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXE M2 426,20 38,25 16.302,15] 0,20%
55 | onse . DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO E=0,09M -

' REVESTIDA M3 30,00 29,55 886,50| 0.02%
6 FORROS E TETOS R$  147.305,20 | 263%
61 | s o |IMPEZADE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.

AF_04/2019 M2 2.757 41 2,13 5.873,28] o0.10%
62 | onse ., |PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICACAO MECANICA COM
DISCO DE DESBASTE, ATE 0,5CM DE PROFUNDIDADE M2 100,00 38,17 3.817,00] o07%
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
63 | swap 90406  |MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM,
COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 100,00 51,74 5.174,00] o0.00%
TERREO
64 | s os13 | ORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P M2 48,27 49,88 2.407,71] o004%
65 | onse osi  |PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE 01 DEMAO DE
' CORALGESSO OU SIMILAR M2 4827 8,09 390,50] o.01%
66 | cros | 220312 |FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.85, EM PLACAS
ACUSTICAS REMOVIVEIS M2 138,59 317,75 44.036,97| o79%
67 | s woiss |PINTURA LATEX ApRiLlCA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMAOS M2 493,30 16,18 7.981,59| o149
PRIMEIRO PAVIMENTO
68 | s o513 |TORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P M2 48,66 49,88 2.427 16| o004%
60 | orst osi  |PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE 01 DEMAO DE
' CORALGESSO OU SIMILAR M2 48,66 8,09 393,66| 001%
FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.85, EM PLACAS
6.10 CPOS 22.03.122 , ,
ACUSTICAS REMOVIVEIS M2 4,25 317,75 1.350,44| 0,02%
511 | swan wsies |PINTURA LATEX ApRiLlCA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMAOS M2 613,92 16,18 9.933,23| o18%
612 | onse o | ISOLAMENTO ACUSTICO C/ PAINEL EM LA DE VIDRO E = 50MM
(ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR) M2 31,09 66,62 2.071,22) 004%
SEGUNDO PAVIMENTO
613 | s o113 |TORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P M2 48,66 49,88 2.427 16| o004%
614 | orse o;  |PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE 01 DEMAO DE
CORALGESSO OU SIMILAR M2 48,66 8,09 393,66| 001%
FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.85, EM PLACAS
6.15 CPOS 22.03.122 , ,
ACUSTICAS REMOVIVEIS M2 4,25 317,75 1.350,44| 0,02%
616 | s wsiss |PINTURA LATEX ApRiLlCA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMAOS M2 607,96 16,18 9.836,79| o,18%
617 | onse o5 | ISOLAMENTO ACUSTICO C/ PAINEL EM LA DE VIDRO E = 50MM
(ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR) M2 31,09 66,62 2.071,22) 004%
TERCEIRO PAVIMENTO
618 | s o513 |TORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P M2 61,06 49,88 3.045,67| o052
610 | onse os;  |PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE 01 DEMAO DE
CORALGESSO OU SIMILAR M2 61,06 8,09 493,98| o01%
FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.85, EM PLACAS
6.20 CPOS 22.03.122 , ,
ACUSTICAS REMOVIVEIS M2 98,95 317,75 31.441,36| o56%
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PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
6.21 | SIvAPI 88488

TETO, DUAS DEMAOS M2 589,54 16,18 9.538,76] 017%
622 | orse 1079 ISOLAMENTO ACUSTICO C/ PAINEL EM LA DE VIDRO E = 50MM
(ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR) M2 12,75 66,62 849,41] 0,02%
7 PAVIMENTACAO RS  276.322,62 | +93%
7.1 ORSE 2228 |FITA ANTIDERRAPANTE M 200,00 14,14 2.828,00] o0,05%
25 SNAPY 01004 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M2 37,38 180,64 6.752,32] 012%
73 ORSE 5 LOCACAO DE CONS:I'RUQAO DE EDIFICAGAQO ATE 200M2,
' INCLUSIVE EXECUCAQ DE GABARITO DE MADEIRA M2 815,80 8,90 7.260,62] 013%
24 ORSE 5 FORMA PLANA PARA FUNDAGOES, EM COMPENSADO RESINADO
12MM, 07 USOS M2 163,16 71,98 11.744,26] 021%
75 ORSE . ESCAVAGAO MANUAL DE VALA Op CAVA EM MATERIAL DE 12
CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M M3 81,58 52,32 4.268,27] 0,08%
- SNAPY 05240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 815,80 21,41 17.466,28] 031%
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANGADO E
77 ORSE 1615 ADENSADO, COM ARMADURA CONSTRUTIVA, COR NATURAL,
' DESEMPOLADO, FCK =21 MPA, E =20 CM, REGULARIZ. E
COMPAC. SUBLEITO, LONA PLASTICA, INCLUSIVE JUNTAS -REV | M2 815,80 221,38 180.601,80] 3.22%
7 ORSE 12025 CURA QUIMI'C~A PARA PISO DE (}ONCRETO CONTRA,S‘\
DESIDATRACAO COM APLICACAO POR PULVERIZACAO M2 815,80 6,17 5.033,49] 0,09%
- SIVAPY (04658 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 M2 24,48 150,10 3.674,45] 007%

SOLEIRA GRANITO CINZA CORUMBA 18CM, TIPO RETA, ESP. 2CM,
710 | ORSE 2267 |ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, FORNECIMENTO E

INSTALACAO M 127 A7 126,76 16.158,10] 0.29%
741 | siapi 98685 |RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 331,96 61,86 20.535,05] 037%
8 PINTURA R$ 58.510,09 | 1.04%
TERREQ
o1 ORSE 5624 EMA§SAMENTO DE SUPERFiCIE, COM APLICACAO DE 02
DEMAQOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES M2 561,40 20,19 11.334,67] 020%
8.2 APl s648s APLIQAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014 M2 561,40 4,45 2.498,23] 0,04%
83 APl 58480 APLICACAO MANUAL DE FiINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014 M2 561,40 13,54 7.601,36] o0,14%
PRIMEIRO PAVIMENTO
54 ORSE 5624 EMA§SAMENTO DE SUPERFI'CIE, COM APLICACAO DE 02
DEMAOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES M2 301,30 20,19 6.083,25] 0,11%
a5 APl 53485 APLIQAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAOQ. AF_06/2014 M2 301,30 4,45 1.340,79] 0,02%
56 APl 53480 APLICACAO MANUAL DE P~INTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 M2 301,30 13,54 4.079,60] 007%
SEGUNDO PAVIMENTO
5.7 ORSE 5624 EMA§SAMENTO DE SUPERFiCIE, COM APLICACAO DE 02
DEMAOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES M2 274,34 20,19 5.538,92] 0.10%
58 APl 53485 APLI(}AQZ\O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014 M2 274,34 4,45 1.220,81] 0,02%
8.9 APl 56480 APLICACAO MANUAL DE PNINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014 M2 274,34 13,54 3.714,56] o0.07%
TERCEIRO PAVIMENTO
510 | orse 5624 EMA§SAMENTO DE SUPERFiCIE, COM APLICACAO DE 02
DEMAOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES M2 395,44 20,19 7.983,93] 0,14%
s11 | swan . APLI(;A(;AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014 M2 395,44 4,45 1.759,71] o0,03%
10 | sna 58480 APLICACAO MANUAL DE FiINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
' EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 395,44 13,54 5.354,26] 0,10%
9 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS R$  339.549,21 | 6.06%
9.1 LOUCAS E METAIS R$ 157.363,68

LAVATORIO LOUGA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF
L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA

9.1.1 | ORSE 7759 |VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFAO
CROMADO, VALVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE
TORNEIRA UND 8,00 838,97 6.711,76] 012%

912 | ORSE 12209 |TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL, OU SIMILAR UND 8,00 1.470,14 11.761,12] 021%
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LAVATORIO LOUGA (DECA-MONTE CARLO, REF L-81) COM
COLUNA SUSPENSA (DECA REF CS), C/ SIFAQ PLASTICO,

9.1.3 | ORSE 7370 |ENGATE CROMADO (DECA), VALVULA CROMADA (DECA REF1600)
, CONJ. DE FIXAGAO (DECA REF SP7) OU SIMILARES, EXCLUSIVE

TORNEIRA UND 20,00 632,22 12.644,40] 023%
014 | orse 0676 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, LINHA
B DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR UND 20,00 271,31 5.426,20] o,10%

VASO SANITARIO, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO P.510.17, SEM
915 | ORSE 12101 |ABERTURA FRONTAL, DECA OU SIMILAR, EXCLUSIVE CAIXA OU
VALVULA DE DESCARGA UND 8,00 1.858,48 14.867,84] 027%

VASO SANITARIO LINHA MONTE CARLO DECA OU SIMILAR,
INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR, CONJ.

916 1 ORSE 1 T\ e FIXAGAO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAGAO E

ENGATE PLASTICO UND 20,00 139176 27.835,20| 00
217 | owe | 2w |CANOPLA COM ALAVANCA PARA VALVULA DE DESCARGA PARA

DEFICIENTE UND 800, 73410 5.872,80] 0.10%

MICTORIO DE LOUCA COM SIFAO INTEGRADO (DECA REF M712
9.1.8 | ORSE 3461 |OU SIMILAR COM VALVULA FECH. AUTOM.REF. 2572 DECAMATIC

ECO OU SIMILAR UND 13,00 1.100,87 14.311,31] 0,26%
9.1.9 ORSE 9718 ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO M2 13,44 571,49 7.680,83| o0,14%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
9.1.10 SINAPI 100868
80 CM UND 12,00 338,70 4.064,40] o.07%
o111 | swapr 100869 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMI%NTO
o 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 40,00 348,02 13.920,80] o0,25%

BARRA DE APOIO, PARA LAVATORIO,FIXA, CONSTITUIDA DE
9.1.12 | ORSE 12128 [DUAS BARRAS LATERAIS EM U, EM ACO INOX, D=1 1/4, JACKWAL

OU SIMILAR UND 8,00 423,31 3.386,48] 0,06%
0113 | orse 2055 TANQUE ACO INOX CHAPA 22/304 52X54X30CM - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_12/2013_P UND 4,00 712,75 2.851,00] 0,05%
0114 | orse 5063 CHUVEIRO ALTA SEGURANCA (ANTI-VANDALISMO), PASSANTE

P/PAREDE ESP=200-300MM, DOCOL OU SIMILAR UND 2,00 695,51 1.391,02] 0,02%

PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM
9.1.15 | ORSE 2104 VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,50 X 1,50* M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 4,00 1.055,28 4.221,12| 0,08%

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",
9.1.16 | SINAPI 86910  |PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E

INSTALACAOQ. AF_12/2013 UND 4,00 136,59 546,36] 0,01%
0117 | swae 56014 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3~/ " PARA TANQUE, PADRAO MEDIO

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 UND 4,00 105,25 421,00 o001%
0118 | orse o721 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUNMBA ESP: 2,00CM, DIM.:

25X15CM FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 0,95 668,04 634,64 0,01%
0119 | orse o721 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA ESP: 2,00CM, DIM.:

57,5X20CM FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,38 668,04 921,90] 0,02%
9.1.20 | SINAPI 94495 |REGISTRO GLOBO /FECHO RAPIDO DE 1" UND 1,00 62,96 62,96 0,00%
9.1.21 | ORSE 6072 |[HIDROMETRO 10,00M3/H, D=1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND 1,00 451,11 451,111 o001%
0122 | orse 1534 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP.

=0,12M, DIM. INT. =1.00 X 1.00 X 0,80M UND 3,00 1.214,21 3.642,63] 007%

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL,
9.1.23 | SIvAPI 95634  |EM PVC SOLDAVEL DN 20 (%2") FORNECIMENTO E INSTALAGAO

(EXCLUSIVE HIDROMETRO). UND 1,00 191,17 191,17] 0.00%
0124 | swap 02118 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 I-|P, HM 34 A 40 M,

Q8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 | UND 4,00 1.833,37 7.333,48] 013%
9.1.25 | SINAPI 99629  |VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" | UND 2,00 92,13 184,26] 0,00%

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1
9.1.26 | SIvAPI 99630

1/4" UND 2,00 137,06 274,12] 0,00%
0197 | orse 484 VALVULA QE PE COM CRIVO @ 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E

INSTALACAO UND 4,00 171,75 687,00] 001%
0.1.28 | SIvAPI 94796 |TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA | UND 4,00 38,84 155,36] 0,00%
0120 | swap . CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V -

FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00 86,34 172,68 0,00%

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR,
9.1.30 | Sivapi 98105  |EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,

DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. UND 3,00 699,68 2.099,04] 0,04%
0131 | orse 2797 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP.
B =0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.60M UND 6,00 439,95 2.639,70] o0,05%

Ndcleo de Orgcamento e Planejamento
Eng. Civil Inacio Alves
Pagina 7 de 28 Crea/Ba 25.577-D



INSTALAGOES PLUVIAIS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM E CONEXOES (DRENO DE AR-

9.2 CONDICIONADO) R$  13.126,97
021 | s 03362 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS

DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 50,63 29,31 1.483,97] 0,03%
022 | sinaPi 93358  |[ESCAVACAO MANUAL M3 51,06 91,89 4.691,90] o0,08%
023 | orse 2707 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP.

=0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.60M UND 9,00 439,95 3.959,55] o,07%

POCO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACICOS ESP. = 0,20M, DIM.
924 | ORSE 11473 [INT.=1.00 X 1.00 X 1.30M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE

TAMPAO TD-600 - R1 UND 100 299155 2.991,55| 005%
9.3 INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO RS 134.199,70
031 | swer | osmo |FASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 3CM M2 40,00 21 A1 856,40| 002
035 | swer | oous  |EXECUGAO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE
TUBULACAO M 40,00 8,93 357,20] o01%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
035 | swer | s |SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES

METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). M2 14,96 55,20 825,79 0,01%

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
9.3.4 | SINAPI 92366 (50 (2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE M 2,00 97,32 194,64] 0.00%

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

9.3.5 SINAPI 92367 ~
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 M 109,00 119,57 13.033,13] 0,23%
035 ORSE 016 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUCAQ DE
- FERRO GALVANIZADODE 3X21/2 UND 1,00 235,91 235,91] 0,00%
037 | smari 91171 |[FIXACAO DE TUBOS M 109,00 18,11 1.973,99] 0,04%
9.3.8 ORSE 1512 SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR UND 15,00 58,91 883,65] 0,02%
9.3.9 SBC 58618 |SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR UND 12,00 34,43 413,16] 0,01%
( PINTURA EPOXI) BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES
9.3.10 | SINAPI 102494
1,00X1,00M2 UND 30,00 66,90 2.007,00] o0,04%

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM
9.3.11 | ORSE 12864 |IPVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU

DIREITA) DE SAIDA DE EMERGENCIA- PLACA S2 UND 44,00 23,67 1.041,48] 0,02%
0312 | orse 2668 PLACA DE SINALIZACAOQ, FOTQLUMINESCENTE, EM PVC, COM

LOGOTIPO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL- PLACA E5 UND 14,00 16,53 231,42] 0,00%
0313 | orse 15473 PLAC}A INDICATIVA DE NUMERAGCAO DO PAVIMENTQ, EM

ACRILICO BRANCO, 15 X 25 CM, ESP 3MM, GRAVACOES A LASER | UND 8,00 44,54 356,32] 0,01%
0314 | orse -~ PLACA INDIpATIVA DE DESCIDA/SUBIDA DE ESCADA PARA SAIDA

DE EMERGENCIA UND 6,00 23,67 142,02] 0,00%
0315 | orse 2885 PLAE)A INDICATIVA CAIXA DE HIDRANTE COM MANGUEIRA DE

INCENDIO UND 2,00 21,23 42,46] 0,00%
0315 | orse 12663 PLACA 'PORTA CORTA-FOGO(MANTENHA FECHADA)'

B FOTOLUMINESCENTE CERTIFICADA UND 6,00 21,23 127,38] 0,00%

0347 | orse 12805 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA

DE FUGA UND 5,00 13,92 69,60] 0,00%

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
9.3.18 | SINAPI 96765

MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGAQ 21/2 X 1 1/2"E
ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 2,00 1.791,12 3.582,24] 0,06%

EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE
9319 | orse 1511 |MEDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444,

10721 UND 26,00 234,73 6.102,98] o0.11%
0320 | swn | 10105 |IDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E

CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 | UND 1,00 3.409,07 3.409,07] o.06%
9321 | ORSE 8023  |[REGISTRO GLOBO/FECHO RAPIDO DE 2 1/2" UND 7,00 481,99 3.373,93| o.06%
9322 | ORSE 8940  |VALVULA DE FLUXO EM ACO GALV. (2 1/2") UND 1,00 389,89 389,89| 001%
9323 | seror | Ep4s204 [VALVULA DE SEGURANCA /ALIVIO. (2 1/2") UND 1,00 197,56 197,56 0,00%
0204 | onse s |CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, MOTOR 7.5

CV, SCHNEIDER BC-21 OU SIMILAR UND 1,00 7.876,68 7.876,68| 0,142
0295 | onse .01 |MOTOBOMBA CENTO MONOESTAG!O P/ INCENDIO 12,5 CV - 3,0/

220/380 V. MODELO BPI - 22 R, TRIFASICA SCHNEIDER OU UND 1,00|  13.24843 13.248,43| 0,24%
0296 | onse .17, |BOMBAPARA INCENDIO A DIESEL 10 CV, VAZAO DE 38,00 M3H,

HMAN= 50 M.C.A UND 1,00 6.493,78 6.493,78| 0,122
0397 | onse oss|BOMBA SCHNEIDER MOD BPI ACOPLADA EM MOTOR ELETRICO 5

CV, SUCCAO E RECALQUE D=2 1/2 UND 1,00 7.596,90 7.596,90] o,14%
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VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL @ 65MM (2.1/2") -

0.3.28 | SINAPI 99624 ~
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 4,00 570,66 2.282,64] 004%
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM
9.3.29 ORSE 13575
(3/4) M 661,50 18,18 12.026,07| 021%
9.3.30 | SINAPI 91170 |FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS M 661,50 11,19 7.402,19] o0,13%
0331 | orse 5749 CABO DE COBI?E FLEXIVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X
2,5 MM2, TENSAO 1KV M 682,10 13,08 8.921,87| o.16%
0332 | swan 05773 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPOS
"E,C,T,X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 116,00 32,30 3.746,80] 0.07%
9.3.33 | ORSE 10274 |CAIXA METALICA 10X10X8CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00 75,20 150,40] 0,00%
9.3.34 | ORSE 3745 EXTINTOR DE AGUA PRESSSURIZADA, CAPACIDADE 10 L, TEMPO | UND 12,00 224,00 2.688,00] 0,05%
9.3.35 | ORSE 1504 EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO (C0O2), CAPACIDADE 6 KG, | UND 6,00 700,73 4.204,38] 0,08%
9.3.36 | SINAPI 92343 |TUBULACAO ACO GALVANIZADO 3" M 102,00 173,67 17.714,34] 0,32%
9.4 DIVERSOS R$  34.858,87
941 ORSE 11820 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) APERTE AQUI, P/INSTAL.
INCENDIO - ENDERECAVEL UND 11,00 173,58 1.909,38] 0,03%
042 | orse 1824 SIRI%NE AUDIOVISUAL ENDERECAVEL, 120DB, PARA ALARME DE
INCENDIO UND 11,00 226,05 2.486,55] 0,04%
CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL DE INCENDIO COM
94.3 | ORSE 11820  |SISTEMA P/ ATE 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR,
MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7TAMPERES UND 1,00 6.555,42 6.555,42| 0.12%
044 | orse o018 DETECTOR DE FUMACA OPTICO ENDERECAVEL, MODELO VRE-F,
B MARCA VERIN OU SIMILAR UND 91,00 262,72 23.907,52] 043%
10 INSTALACOES ELETRICAS R$  823.418,16 | 14,70%
10.1 LUMINARIAS R$ 165.011,23
LUMINARIA DECORATIVA EXTERNA, REF.QUEBEC-IQV, MARCA
INDAL, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO E
1041 | orse 0645 SERIGRAFADO, CORPO CIRCULAR EM ALUMINIO,COR
PRETA,C/CAPACITOR,IGNITOR,REATOR E LAMP.VAPOR
METALICO 150W, INCLUSO POSTE TELECONICO
GALV,RETO,ENGASTADO,H=5,0M UND 14,00 3.490,44 48.866,16] 087%
1042 COMPOSIGAO LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LAMPAA\DAS LED,
2 X 18W, REF. TCS020232CI00, DA PHILIPS, INCLUSIVE LAMPADAS | UND 262,00 303,57 79.535,34] 1.42%
LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LAMPADA LED 2 X
10.1.3 COMPOSICAO 18, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS OU SIMILAR EXCLUSIVE
LAMPADAS UND 85,00 188,24 16.000,40] 0,20%
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
10.1.4 | SINAPI 97607 |LAMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO UND 48,00 108,36 5.201,28] 0,00%
LUMINARIA DE EMERGENCIA, DE SOBREPOR, TIPO
10.1.5 | ORSE 11866  |BALIZAMENTO COM BLOCO AUTONOMO, COM AUTONOMIA DE
3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR UND 3,00 229,17 687,51| 001%
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W,
10.1.6 SINAPI 97599
SEM REATOR UND 57,00 19,66 1.120,62| 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA
10.1.7 | ORSsE 762 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) INCLUSIVE
CONEXOES M 148,80 30,81 4.584,53] 0,08%
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA
10.1.8 | ORSE 763 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) INCLUSIVE
CONEXOES M 36,40 59,45 2.163,98] 0,04%
1019 | orse 1384 FIXACAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO (TIRANTE) COM
ROSCA TOTAL @ 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) M 185,20 23,14 4.285,53| 0,08%
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA,
10.1.10 | SiNapi 92870
INSTALADA UND 1,00 36,44 36,44| 0,00%
10.1.11 | ORSE s06386 | CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM) UND 8,00 316,18 2.529,44] 0,05%
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10.2 ELETRODUTOS E CONEXOES RS 119.347,84
1021 | orse Sosdon CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA REMOVIVEL EM CHAPA DE
ACO (0,25 X 0,25 X 0,25M) M 15,00 292,90 4.393,50
1022 | orse 773 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1
1/2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 4,00 136,19 544,76
1023 | onse 0510 ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO SEM COSTURA PESADO
4"X3M UND 27,00 535,19 14.450,13
1024 | orse 13575 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM
(3/4), TIPO LEVE -FORNECIMENTO E INSTALACAO M 82,00 18,18 1.490,76
1025 | orse 13610 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM
(1), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 43,00 47,31 2.034,33
1026 | orse 2620 ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA
2 12 X 3M UND 44,00 334,64 14.724,16
10.2.7 | SINAPI 91170 FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS M 357,00 11,19 3.994,83
1028 | swae 01645 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PV/C, DN 25
o MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 45,00 8,03 361,35
1029 COMPOSIGAO ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGﬂRE OU SIMILAR DN
25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 840,00 30,93 25.981,20
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
10.2.10 | SINAPI 91864  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015 M 278,00 15,04 4.181,12
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
10.2.11 | SINAPI 91863 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015 M 1.136,00 11,34 12.882,24
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
10.2.12 | SINAPI 91865  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015 M 11,00 18,71 205,81
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
10.2.13 | SINAPI 91867 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_12/2015 M 32,00 9,95 318,40
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
10.2.14 | SINAPI 91868 [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 M 170,00 13,65 2.320,50
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
10.2.15 | SINAPI 91871 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 818,00 14,64 11.975,52
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4",
10.2.16 | SINAPI 91875  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UND 956,00 8,86 8.470,16
10217 | swa 01675 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
o CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO | UND 101,00 10,59 1.069,59
10218 | swae 01677 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
o PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UND 9,00 12,88 115,92
10219 | swar 01679 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
o PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - UND 11,00 7,21 79,31
10220 | swar 01680 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
o CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E | UND 57,00 8,93 509,01
10221 | swa 01684 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4",
o PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UND 293,00 12,28 3.598,04
10222 | swae 91690 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - | UND 287,00 14,17 4.066,79
10293 | swar 01693 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32
o MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UND 2,00 17,36 34,72
10294 | swar 01696 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40
o MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO 4 UND 2,00 20,00 40,00
10205 | swa 01014 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25
o MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - | UND 9,00 19,25 173,25
10296 | swae 03009 ELETRODUTO RIGIDO ROSCANVEL, PVC, DN 60 MM (2") -
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 2,00 25,77 51,54
10297 | swar 03012 ELETRODUTO RIGIDO ROSCA~VEL, PVC, DN 110 MM (4") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 7,00 65,26 456,82
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10228 | swa 03014 LUVA PARA ELETRODUTO, PV~C, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") -
o FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015 UN 5,00 19,25 96,25
10229 | swa 03017 LUVA PARA ELETRODUTO, P\{C, ROSCAVEL, DN 110 MM (4") -
- FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015 UND 9,00 48,07 432,63
10230 | swae 03020 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTON, PVC, ROSCAVEL, DN 60
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015 UND 2,00 30,21 60,42
10231 | swae 03026 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO: PVC, ROSCAVEL, DN 110
MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UND 3,00 78,26 234,78
10.3 CABOS / FIAGAO R$ 287.899,07
1031 sBe 63240 CABO DE COBRE UNIPOLAR 35MM2 BLINDADO, ISOLACAO
12/20KV EPR - COBERTURA EM PVC. M 44,00 101,93 4.484,92
10.3.2 | ORSE 8297 |CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO KG 15,52 116,72 1.811,62
1033 | swa 01926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E \Y 14.115,00 4,46 62.952,90
1034 | swa 01027 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
o 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 289,00 4,98 1.439,22
1035 | sna 01026 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 470,00 6,88 3.233,60
1036 | swae 01020 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
o KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 1.524,00 7,34 11.186,16
1037 | sna 01630 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750
o V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E \Y 30,00 9,59 287,70
1038 | snar 01031 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
o KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 435,00 10,34 4.497,90
1039 | swae 0103 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 1.280,00 17,10 21.888,00
10310 | smap 01033 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 994,00 16,50 16.401,00
10341 | swa 92082 CABO DE COBRE FLE)SI'VEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. \Y 484,00 16,75 8.107,00
10342 | swae 92084 CABO DE COBRE FLE)SI'VEL ISOLADO, 25 MM? ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 173,00 27,97 4.838,81
10313 | sap 02086 CABO DE COBRE FLE)SI'VEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 160,00 38,59 6.174,40
10314 | sap 02008 CABO DE COBRE FLEXIVEL I§OLADO, 185 MM?, ANTI-CHAMA )
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| M 540,00 192,44 103.917,60
10345 | swae 93000 CABO DE COBRE FLEXIVEL I§OLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA )
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| M 144,00 254,71 36.678,24
10.4 ATERRO,REATERRO E COMPACTAGAO RS  6.395,26
104.1 | SINAPI 93382 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS | M3 52,66 29,31 1.543,46
1042 | sivapi 93358  |ESCAVACAO MANUAL M3 52,80 91,89 4.851,79
10.5 INTERRUPTOR/ TOMADAS R$  33.85546
1051 COMPOSIGAO TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDgLETE TOP TIGRE OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 180,00 48,89 8.799,43
1052 | swae 05778 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "B" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 630,00 32,30 20.349,00
1053 COMPOSIGAO INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDUNLETE TOP TIGRE OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 99,00 4755 4.707,03
10.6 ELETROCALHAS R$ 82.813,66
1061 | orse 48 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA METALICA 150
X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE VALEMAM OU SIMILAR) M 59,00 105,19 6.206,21
106.2 | ORSE 7384 |FIXACAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO M 59,00 23,21 1.369,39
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM, ANTI-CHAMA
10.6.3 | SINAPI 92998 |0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 M 20,00 192,44 3.848,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA
10.6.4 | SINAPI 93000 |0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 M 30,00 254,71 7.641,30
1065 | orse 0546 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LEITO GALVANIZADO
REFORCADO 400 X 100 X 3000 MM M 20,00 71,03 1.420,60
1066 | orse 4536 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA
38 X 38 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) M 950,00 22,67 21.536,50
10.6.7 | ORSE 7384 |FIXACAO DE ELETROCALHAS M 950,00 23,14 21.983,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
1068 | swan (00757 SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
o METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAQS). AF_01/2020_PE M2 216,60 55,20 11.956,32
1069 COMPOSIGHO ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP T[GRE OU SIMILAR DN
32MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 92,00 41,66 3.832,83
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10.6.10

ORSE

9985

TE HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA METALICA
(REF. MOPA OU SIMILAR)

UND

63,00

13,08

824,04

10.6.11

ORSE

9987

CURVA HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA METALICA,
COM ANGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)

UND

12,00

22,82

273,84

10.6.12

ORSE

6613

CRUZETA 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA
METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)

UND

42,00

31,36

1.317,12

10.6.13

SINAPI

104405

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

4,00

45,16

180,64

10.6.14

SINAPI

104400

CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

1,00

36,82

36,82

10.6.15

SINAPI

104397

CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

15,00

25,75

386,25

10.7

QUADROS E PAINEIS

R$ 128.095,65

10.7.1

SINAPI

86264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

T

39,00

32,69

1.27491

10.7.2

SINAPI

88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

39,00

24,39

951,21

10.7.3

ORSE

8061

QGBT - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE
PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E
ACESSORIOS DE MONTAGEM - 1500X1000X350MM

UND

1,00

43.135,66

43.135,66

10.7.4

ORSE

8079

QDLT - TE - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E
ACESSORIOS DE MONTAGEM - 800X600X200MM

UND

2,00

7.064,24

14.128,48

10.7.5

ORSE

8079

QDLT - 1P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E
ACESSORIOS DE MONTAGEM - 800X600X200MM

UND

1,00

7.064,24

7.064,24

10.7.6

ORSE

8079

QDLT - 2P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E
ACESSORIOS DE MONTAGEM - 800X600X200MM

UND

1,00

7.064,24

7.064,24

10.7.7

ORSE

8079

QDLT - 3P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E
ACESSORIOS DE MONTAGEM - 800X600X200MM

UND

1,00

7.064,24

7.064,24

10.7.8

ORSE

8079

QDLT - 4P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E
ACESSORIOS DE MONTAGEM - 800X600X200MM

UND

1,00

7.064,24

7.064,24

10.7.9

ORSE

8051

QFAC- - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE
PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E
ACESSORIOS DE MONTAGEM

UND

2,00

1.545,53

3.091,06

10.7.10

ORSE

7402

QB-RECALQUE - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR CINZA RAL,
GRAU DE PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS
E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM

UND

2,00

3.303,73

6.607,46

10.7.11

ORSE

13528

QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS DE INCENDIO, TRIFASICA,
220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL /
AUTOMATICO

UND

1,00

7.512,21

7.512,21

10.7.12

ORSE

8051

QDLT-RP - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
EPOXI A PO NA COR CINZA RAL, FECHO TIPO FENDA, GRAU DE
PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E
ACESSORIOS DE MONTAGEM - 500X400X200MM

UND

1,00

1.545,53

1.545,53

10.7.13

ORSE

8051

QM-RP - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE
PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E
ACESSORIOS DE MONTAGEM - 500X400X200MM

UND

1,00

1.545,53

1.545,53

10.7.14

ORSE

8051

QF-ELEV - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
EPOXI A PO NA COR CINZA RAL, FECHO TIPO FENDA, GRAU DE
PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E
ACESSORIOS DE MONTAGEM - 500X400X200MM

UND

1,00

1.545,53

1.545,53

10.7.15

ORSE

8056

QP/QTM - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE
PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E
ACESSORIOS DE MONTAGEM - 1200X800X400MM

UND

1,00

18.501,11

18.501,11
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11 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS R$  61.997,68 | 1.11%
PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATAO CROMADO, PARA
1| orse s0s |PESCIDA 1 CABOS, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA,
INCLUSIVE MASTRO ACO GALV 3MX1.1/2 E 3MX2 E BASE E
SINALIZADOR DUPLO UND 1,00 1.752,69 1.752,69] 003%
o | onse o5 |CAIXADE EQUALIZACAO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE
' SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSAO C/BARRAMENTO UND 5,00 363,64 1.818,20| 0,03%
13 | s osss | JASTE DE ATERRAMENTO, DINAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 33,00 95,83 3.162,39| o.06%
4 | s osrrr |CAIXADE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO UND 33,00 40,84 1.347,72] 002%
115 | ORse 9048 |CONECTOR DE MEDICAO REF.:TEL-560 - FORNECIMENTO UND 6,00 52,50 315,00] 001%
116 | cros | 4220320 |SOLDA EXOTERMICA UND 78,00 44,71 3.487,38| o0.06%
17 | orse 059, |CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO (7,04M/KG) KG 1,99 129,57 257 67| 000%
s | orse 05 |CABO DE COBRE NU 35 MM2 - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO (3,16M/KG) KG 71,20 105,30 7.497,63| 013
o | orse .es |CABO DE COBRE NU 70 MM2 - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO (1,69M/KG) KG 91,12 119,49 10.888,44| 0.19%
SIKAFLEX 1A PLUS, CINZA CLARO, CARTUCHO COM 310ML, SIKA
11.10 SCO MAT124900
OU SIMILAR UND 10,00 46,10 461,00| o.01%
1111 | swapr | 104755 |CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABOS ATE 70 MM2 UND 77,00 40,25 3.099,25| 0,06%
1112 | 98463 98463  |SUPORTE ISOLADOR REFORCADO UND 109,00 27,11 2.954,99] 0,05%
13 | orse s |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE
ALUMINIO 7/8" x 1/8" INCLUSIVE FIXADORES M 1.400,00 15,12 21.168,00] 038%
O a5y |MINICAPTORES EM ACO, H=60CM, COM FIXACAO HORIZONTAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 50,00 34,37 1.718,50] 003%
15 | orse s |CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE
35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 100,00 17,80 1.780,00| o0,03%
16 | onse 613 |ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM
' (3/4) M 14,00 20,63 288,82 001%
12 CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV R$  121.072,70 | 216%
12.1 ATERRO,REATERRO E COMPACTAGAO
011 | s 053, | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSAO M3 3,58 29,31 104,93| o0.00%
1212 | smapr 93358  |ESCAVACAO MANUAL DE VALA M3 3,60 91,89 330,80] o01%
12.2 CABOS / FIACAO
1221 | ORse 7138 [FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M 2.477,00 12,17 30.145,09] 0,54%
1222 COTAGAO CABO VGA BLINDADO MACHO 3 METROS UND 6,00 34,00 204,00| 0,00%
1223 | ORsE 8690  [CABO DE FIBRA OTICA DE 6 VIAS M 80,00 19,95 1.596,00] 0,03%
024 | orse 059, |CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO (7,04M/KG) KG 2,13 129,57 276,07| 0.00%
12.3 CAIXAS / ACESSORIOS
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA,
12.3.1 SINAPI 92870
INSTALADA UND 22,00 36,44 801,68| 001%
1232 | onse s |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS ESP.
=0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M UND 5,00 155,70 778,50] o01%
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
12.3.3 | SINAPI 96986 -
INSTALACAO UND 1,00 142,97 142,97| o.00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PATH PANEL COM 24
12.3.4 SINAPI 98302
PORTAS CAT.6 UND 11,00 1.348,43 14.832,73| o0:26%
935 | orse .07 |TORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISTRIBUIDOR INTERNO
OPTICO 24 FIBRAS UND 2,00 1.035,20 2.070,40] 0,04%
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO
1236 | ORse 11227 |ARMARIO 19 X 36U X 600MM INCLUSIVE KIT DE VENTILACAO E
ACESSORIOS PARA INSTALACAO UND 2,00 2.246,23 4.492 46| 008%
1237 | ORSE 1089 |GUIA DE CABOS PARA RACK DE 19" UND 11,00 34,44 378,84] 001%
1238 | ORSE 6766  |REGUA PDU 8 TOMADAS NILKO NK030908-A001, 16A P/ RACK 19 | UND 2,00 21,15 42.30] o0.00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VOICE PANEL 24 PORTAS
12.3.9 ORSE 10727
CAT6 UND 2,00 286,75 573,50] 001%
12310 | smap | 100556 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA SOBREPOR 10X10X8 CM UND 1,00 40,67 40,67] o0.00%
12311 | sari 95778 |CAIXA DE PASSAGEM CONDULETE 3/4" UND 91,00 32,30 2.939,30] 0.05%
12.4 TOMADAS
o4 —— TOMADA DUPLA PARA LOGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 76,00 98,27 7.468,19| 0,13
12.5 ELETRODUTOS E ELETROCALHAS
951 | onse o |TORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA
100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) UND 47,00 102,47 4.816,09] 000%
1252 | oRse 7384 |FIXACAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO M 141,00 23,14 3.262,74] o006%
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ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN

12.5.3 COMPOSICAO .
25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 210,00 30,46 6.396,32] 011%

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1254 | siNapi 91864  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015 M 33,00 15,04 496,32] 001%

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1255 | siNapI 91868  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 M 15,00 13,65 204,75] 0,00%

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1256 | SINAPI 91871 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 66,00 14,64 966,24] 0.02%
057 | s o5 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 2,00 17,66 35,32] 0.00%
1258 | smarr | 91170 |FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS M 116,00 11,19 1.298,04] 002%
1259 | orse g8 |CURVA PARA ELETROCALHA 100X100 UND 18,00 27,33 491,94] o014
12510 | ORSE 8687  |TE PARA ELETROCALHA 100X100MM UND 9,00 37,98 341,82] o01%
12.6 CFTV

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
12.6.1 | SINAPI 91852 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 40,00 9,27 370,80] 001%

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1262 | SinapI 91863  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015 M 270,00 11,34 3.061,80] 0,05%

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
1263 | siapi 91865  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO

E INSTALACAOQ. AF_12/2015 M 6,00 18,71 112,26] 0,00%
1264 | ORSE 7138 |FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M 1.485,00 12,17 18.072,45] 032%
1265 | ORSE 8690  |CABO DE FIBRA OTICA DE 6 VIAS M 24,00 19,95 478,80] 0,01%

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "B" -

12.6.6 SINAPI 95777
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 94,00 28,95 2.721,30] 0,05%

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
12.6.7 | SINAPI 91942 |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2015 UND 2,00 37,48 74,96] 0,00%
1268 | siapi 91170 |FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS M 316,00 11,19 3.536,04] 0,06%
12.7 SONORIZAGAO E ANTENA COLETIVA
1971 | orse 3613 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM

(3/4), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 20,63 1.031,50] 0,02%

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
1272 | sinapi 91852 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 10,00 9,27 92,70] 0,00%

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
12.7.3 | SINAPI 91863  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAOQ. AF_12/2015 M 100,00 11,34 1.134,00f o,02%

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1274 | SINAPI 91871 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 50,00 14,64 732,00 o01%
1275 | siapi 91170 |FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS M 210,00 11,19 2.349,90] 0,04%
276 | onse s, |CABO PARA MICROFONE BLINDADO BALANCEADO 2X24 AWG
(0,20MM2), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4,00 7,54 30,16] 0,.00%
1277 | orse 5022 |CABO CORDPLAST (CABO PP) 2 X 2,50 MM? M 22,00 10,70 235,40] 000%
078 | s o575 |CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPOS
"E,C,T.X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 7,00 32,30 226,10| 0,00%
1279 | sai 92670  |CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, UND 5,00 36,44 182,20| o0.00%
ANTENA WI-FI DUAL BAND ACCESS POINT BANDAS
12.7.10 | cPOS 92870
SIMULTANEAS 1750MBPS UND 1,00 807,51 807,51] 001%
0711 CoMPOSIGHO TOMADA DUPLA PARA LOGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU
B SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 3,00 98,27 294.80| o,01%
13 ESQUADRIAS R$  570.621,03 | 10,1e%
13.1 TERREO
PORTAS
a1 | s o |P1-PORTAEM ALUMINIO TIPO VENEZIANA 0,80X1,80M INCLUSIVE
GUARNICOES - 2 UNIDADES M2 2,88 428,02 1.232,70 0,02%
12 | s ors;  |P1-APORTAEM ALUIYII'NIO TIPO VENEZIANA 0,80X2,06M
INCLUSIVE GUARNICOES - 2 UNIDADES M2 3,30 428,02 1.410,75| 0,03%
P2 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-
1313 | ORSE 9982 [OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS UND 5,00 1.335,94 6.679,70] o0.12%
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P2 -V PORTA ACUSTICA EM MADEIRA, 0.90 X 2.10 M, E=80MM
1314 | ORSE 12941 |COM VISOR REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E

FERRAGENS UND 6,00 8.648,87 51.893,22| 0.93%
1315 | ORSE 1816 |VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,05M M2 1,26 180,00 226,80] 0,00%

P3 -V PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-
1316 | ORSE 9982 OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE

BATENTES E FERRAGENS UND 2,00 1.335,94 2.671,88] 0,05%
1317 | orse 3113 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=80CM, D=1 1/4,

JACKWAL OU SIMILAR UND 2,00 221,72 443 44] 001%
1348 | s 01341 P3- APORTAEM ALUMiNIO TIPO VENEZIANA 0,90X2,11M

INCLUSIVE GUARNICOES - 1 UNIDADE M2 1,90 428,02 812,81] 0.01%
1319 | orse 685 BANDEIRA FIXA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM,

TRANSPARENTE COM FERRAGENS 0,95X1,80M M2 1,71 888,95 1.519,42] 0,03%
13140 | swaer 01341 P8- PORT@ EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA 0,80X2,50M INCLUSIVE

GUARNICOES - 1 UNIDADE M2 2,00 428,02 856,04| 0,02%

VIDRO TEMPERADO
13141 | orse 885 VT -3 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM,

TRANSPARENTE COM FERRAGENS 4,25X3,02M - 1 UNIDADE M2 12,84 888,55 11.404,54] 0,20%
13412 | orse 685 VT -4 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM,

TRANSPARENTE COM FERRAGENS 1,32X3,02M - 1 UNIDADE M2 3,99 888,95 3.542,12| 0.06%

JANELAS
13113 | orse 1040 JO1- JANELA DE ALUMINIO CONFORME EXISTENTE 0,65X1,20 M

COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 1 UNIDADE M2 0,78 360,49 281,18| 001%
13444 | orse 11940 JO7- JANELA DE ALUMINIO CONFORME EXISTENTE 1,25X0,60 M

COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 9 UNIDADES M2 6,75 360,49 2.433,31| 0,04%
13145 | orse 1040 JO8 A- JANELA DE ALUMINIO CONFORME EXISTENTE 1,25X1,80 M

COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 1 UNIDADE M2 2,25 360,49 811,10] 0.01%
13146 | orse 1940 S02- JANELA DE ALUMINIO DE CORRER CONFORME EXISTENTE

0,60X1,50 M COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 1 UNIDADE M2 0,90 360,49 324,441 001%
13147 | sman (02166 INSTALAQAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA

DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS M2 10,68 462,35 4.937,90] 0,09%
13448 | sso 112798 J08,A- JANELA DE ALUMINIO CONFORME EXISTENTE 1,25X1,80 M

ACUSTICA COM VIDROS M2 2,25 3.250,00 7.312,50] 0,13%
13149 | sso 112798 JO8IB- JANELA DE ALUMINIO CONFORME EXISTENTE 1,25X1,80 M

ACUSTICA COM VIDROS M2 11,25 3.250,00 36.562,50] 0.65%
13120 | ssc 119708 J1OI- JANELA DE ALUMINIO CONFORME EXISTENTE 2,25%2,00 M

ACUSTICA COM VIDROS M2 27,00 3.250,00 87.750,00] 1,57%
13.1.21 | ORSE 170 C01 - COBOGO DE CIMENTO, TIPO ESCAMA, DIM: 40 X 40CM M2 10,50 167,10 1.754,55] 0,03%
13.1.22 | ORSE 170 C02 - COBOGO DE CIMENTO, TIPO ESCAMA, DIM: 40 X 40CM M2 8,00 167,10 1.336,80] 0,02%

13.2 PRIMEIRO PAVIMENTO

PORTAS
1321 | swan 01341 P1- PORT@ EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA 0,80X1,80M INCLUSIVE

GUARNICOES - 6 UNIDADES M2 8,64 428,02 3.698,09] 0.07%

P2 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-
13.2.2 | ORSE 9982 OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE

BATENTES E FERRAGENS UND 9,00 1.335,94 6.679,70] 0,12%

P2 -V PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-
13.2.3 | ORSE 9982 OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE

BATENTES E FERRAGENS UND 1,00 1.335,94 1.335,94] 0,02%

VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,05M - 1
13.2.4 ORSE 1816

UNIDADE M2 0,21 180,00 37,80] 0,00%

P3 -V PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-
13.2.5 | ORSE 9982 OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE

BATENTES E FERRAGENS UND 2,00 1.335,94 2.671,88| 0,05%
1326 | orse 5113 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=80CM, D=1 1/4,

JACKWAL OU SIMILAR UND 2,00 221,72 443,441 001%
1397 | swapr 01341 P4-VZ A PORTA EM AEUMI'NIO TIPO VENEZIANA 1,20X2,10M

INCLUSIVE GUARNICOES - 3 UNIDADES M2 7,56 428,02 3.235,83| 0.06%
13.2.8 | SINAPI 91341 [P5-VT PORTA EM VIDRO TEMPERADO 1,80X2,10 M - 1 UNIDADE M2 3,78 888,55 3.358,72| 0.06%
13.2.9 | SINAPI 102188 |MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UND 2,00 1.023,94 2.047,88| 0,04%

VIDRO TEMPERADO
13210 | orse 685 VT -7 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM,

TRANSPARENTE COM FERRAGENS 8,49X3,02 M - 1 UNIDADE M2 25,64 888,95 22.7182,24] 041%
13241 | orse 885 VT -8 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM,

TRANSPARENTE COM FERRAGENS 9,67X2,62 M - 1 UNIDADE M2 25,34 888,55 22.511,77| 0.40%
13912 | orse 685 VT -9 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM,

TRANSPARENTE COM FERRAGENS 4,68X3,02 M - 1 UNIDADE M2 14,13 888,55 12.558,41] 0.22%
13913 | orse 885 VT -10 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM,

TRANSPARENTE COM FERRAGENS 3,60X3,02 M - 1 UNIDADE M2 10,87 888,95 9.660,32] 0.17%
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VT -11 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM,
13.2.14 | ORSE 1885

TRANSPARENTE COM FERRAGENS 1,72X2,62 M - 1 UNIDADE M2 4,51 888,95 4.004,16] 0,07%
13215 | orse 685 VT -15 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM,

TRANSPARENTE COM FERRAGENS 1,20X3,02 M - 1 UNIDADE M2 3,62 888,55 3.220,11] 0,06%

JANELAS
13216 | orse 1940 J01- JANELA DE ALUMINIO CONFORME EXISTENTE 0,65X1,20 M

COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 2 UNIDADES M2 1,56 360,49 562,36] 0,01%
13247 | orse 1040 S02- JANELA DE ALUMINIO DE CORRER CONFORME EXISTENTE

0,60X1,50 M COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 1 UNIDADE M2 0,90 360,49 324,44] 001%
13948 | smanr (02166 INSTALA(;AO DE VIDRO LISO INCOLOR, E =6 MM, EM ESQUADRIA

DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS M2 2,46 462,35 1.137,38] 0,02%
13.2.19 | SINAPI 91341 |S01- JANELA DE ALUMINIO VENEZIANA 0,60X1,50 M - 4 UNIDADES | M2 3,60 428,02 1.540,87] 0,03%

13.3 SEGUNDO PAVIMENTO

PORTAS
1331 | swan 01341 P1- PORTP: EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA 0,80X1,80M INCLUSIVE

GUARNICOES - 6 UNIDADES M2 8,64 428,02 3.698,09] 0.07%

P2 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-
13.3.2 | ORSE 9962 |OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS UND 5,00 1.335,94 6.679,70 012%

P2 -V PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-
13.3.3 | ORSE 9982 |OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE

BATENTES E FERRAGENS UND 1,00 1.335,94 1.335,94| 0,02%
VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,05M - 1

13.34 ORSE 1816
UNIDADE M2 0,21 180,00 37,80] 0,00%

P3 -V PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-
1335 | ORSE o962 |OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE

BATENTES E FERRAGENS UND 2,00 1.335,94 2.671,88] 0,05%
1336 | orse 3113 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=80CM, D=1 1/4,

JACKWAL OU SIMILAR UND 2,00 221,72 443,441 001%
1337 | smapr 01341 P4-VZ A PORTA EM AI:UMiNIO TIPO VENEZIANA 1,20X2,10M

INCLUSIVE GUARNICOES - 3 UNIDADES M2 7,56 428,02 3.235,83] 0,06%
13.3.8 | SINAPI 91341 |P5-VT PORTA EM VIDRO TEMPERADO 1,80X2,10 M - 1 UNIDADE M2 3,78 428,02 1.617,92] 0,03%
13.3.9 | SNAPI 102188 [MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UND 2,00 1.023,94 2.047,88] 0,04%

VIDRO TEMPERADO
13310 | orse 685 VT -7 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM,

TRANSPARENTE COM FERRAGENS 8,49X3,02 M - 1 UNIDADE M2 25,64 888,95 22.782,24] 041%
13341 | orse 685 VT -8 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM,

TRANSPARENTE COM FERRAGENS 9,67X2,62 M - 1 UNIDADE M2 25,34 888,95 22.511,77] 040%
13312 | orse 685 VT -9 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM,

TRANSPARENTE COM FERRAGENS 4,68X3,02 M - 1 UNIDADE M2 14,13 888,95 12.558,41] 0.22%
13313 | orse 885 VT -10 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM,

TRANSPARENTE COM FERRAGENS 3,60X3,02 M - 1 UNIDADE M2 10,87 888,95 9.660,32] 0,17%
133144 | orse 685 VT -11 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM,

TRANSPARENTE COM FERRAGENS 1,72X2,62 M - 1 UNIDADE M2 4,51 888,95 4.004,16] 0.07%
13315 | orse 685 VT -15 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM,

TRANSPARENTE COM FERRAGENS 1,20X3,02 M - 1 UNIDADE M2 3,62 888,95 3.220,11] 0,06%

JANELAS
13316 | orse 1040 J01- JANELA DE ALUMINIO CONFORME EXISTENTE 0,65X1,20 M

COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 2 UNIDADES M2 1,56 360,49 562,36] 001%
13347 | orse 1940 S02- JANELA DE ALUMINIO DE CORRER CONFORME EXISTENTE

0,60X1,50 M COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 1 UNIDADE M2 0,90 360,49 324,44] 001%
13348 | swamr (02166 INSTALAQAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA

DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS M2 2,46 462,35 1.137,38] 0,02%
13.3.19 | SINAPI 91341 |S01- JANELA DE ALUMINIO VENEZIANA 0,60X1,50 M - 4 UNIDADES | M2 3,60 428,02 1.540,87] 0,03%

13.4 TERCEIRO PAVIMENTO

PORTAS
1344 | s 01341 P1- PORT@ EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA 0,80X1,80M INCLUSIVE

GUARNICOES - 6 UNIDADES M2 8,64 428,02 3.698,09] o.07%

P2 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-
13.4.2 | ORSE 9982 |OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS UND 5,00 1.335,94 6.679,70] 012%

P2 -V PORTA ACUSTICA EM MADEIRA, 0.90 X 2.10 M, E=80MM
1343 | ORSE 12041 |COM VISOR REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E
FERRAGENS UND 3,00 8.648,87 25.946,61] 046%

P2 -V PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-
1344 | ORSE 9962 |OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE

BATENTES E FERRAGENS UND 5,00 1.335,94 6.679,70] 0,12%
VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,05M - 1

1345 ORSE 1816
UNIDADE M2 1,05 180,00 189,00} 0,00%
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P3 -V PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-

1346 | ORSE s982  |OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS UND 2,00 1.335,94 2.671,88| 0.0s%
347 | onse .11s  |BARRADE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=80CM, D=1 1/4,
JACKWAL OU SIMILAR UND 2,00 221,72 443 44 001%
aas | s o |PAVZAPORTAEM ALUMINIO TIPO VENEZIANA 1,20X2,10M
INCLUSIVE GUARNICOES - 1 UNIDADE M2 2,52 428,02 1.078,61] 002%
1349 | swapi 91341 |P5-VT PORTA EM VIDRO TEMPERADO 1,80X2,10 M - 1 UNIDADE M2 3,78 428,02 1.617,92] 003%
13410 | swart | 102188 |[MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UND 1,00 1.023,94 1.023,94] 002%
VIDRO TEMPERADO
3410 | onee ss|VT-12 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM,
TRANSPARENTE COM FERRAGENS 3,54X3,30 M - 1 UNIDADE M2 11,68 888,55 10.380,04 o0.19%
aant | onse g5 |VT-13 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM,
TRANSPARENTE COM FERRAGENS 1,37X3,30 M - 1 UNIDADE M2 4,52 888,55 4.017,13] o0
aatn | orse ss|VT-14 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM,
TRANSPARENTE COM FERRAGENS 5,90X2,95 M - 1 UNIDADE M2 17,41 888,55 15.465,21| 028%
JANELAS
2413 | onse oo |J01- JANELADE ALUMINIO CONFORME EXISTENTE 0,65X1,20 M
COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 2 UNIDADES M2 1,56 360,49 562,36] 001%
aata | onse oo |J06- JANELADE ALUMINIO DE CORRER CONFORME EXISTENTE
1,00X1,10 M COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 1 UNIDADE M2 1,10 360,49 396,54 001%
3415 | orse oo |S02- JANELA DE ALUMINIO DE CORRER CONFORME EXISTENTE
2,00X1,50 M COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 1 UNIDADE M2 3,00 360,49 1.081,47| o002%
2416 | swm | 1o0res INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA
DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS M2 5,66 462,35 2.616,90| 0.0s%
2417 | swm | oisar /03 JANELAVENEZIANA DE ALUMINIO CONFORME EXISTENTE
0,63X0,28 M COMPLETA - 1 UNIDADE M2 0,18 428,02 75,50] 0.00%
134.18 | ORsE 12655 |TELA CONFORME PROJETO UND 1,00 196,26 196,26 0.00%
13419 | ORSE 12655 |REGISTRO CONFORME PROJETO UND 1,00 196,26 196,26] 0.00%
134.20 | ORSE 12655 |[FILTRO CONFORME PROJETO UND 1,00 196,26 196,26 0.00%
13421 | swart | 91341 [SO1- JANELA DE ALUMINIO VENEZIANA 0,60X1,50 M M2 3,60 428,02 1.540,87| 003%
135 COBERTURA
PORTAS
P2 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-
1351 | orse s982  |OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS UND 2,00 1.335,94 2.671,88| 0.0s%
1352 | ORSE 11960 [P3 - PORTA CORTA-FOGO UND 1,00 1.545,32 1.545,32] 003%
1353 | onse o |BARRA ANTIPANICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA
REF. MH2585 OU SIMILAR UND 1,00 1.323 47 1.323,47| 002%
JANELAS
354 | onse oso | J07- JANELADE ALUMINIO CONFORME EXISTENTE 1,25X0,60 M
COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 5 UNIDADES M2 3,75 360,49 1.351,84] 002%
155 | onse o0 |122- JANELADE ALUMINIO FIXA CONFORME EXISTENTE 1,20X0,85
M COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 1 UNIDADE M2 1,06 360,49 383,02 001%
56 | s | 10016 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA
DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS M2 4 81 462,35 2.225,06] 0.04%
13.6 BRISE
BRISE METALICO HUNTER DOUGLAS REF. 84R - SL4 COR PRATA
1361 | ORSE 12182 |OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE
ANDAIMES OU PLATAFORMA M2 107,81 390,00 42.045,90] o075%
1362 | swapi 2013 |LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO M2XMES 107,81 15,75 1.698,01] 003%
163 | s oo |MIONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
- FACHADEIRO M2 107,81 23,59 2.54324| 005%
14 CLIMATIZACAO R$  61.835,62 | 1.10%
TERREO
141 | orsE 13275 [INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT UND 10,00 461,41 4.614,10] o.08%
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULAGAO EM COBRE P/
42 | orse .60 |INTERLIGACAO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR,
INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTACAO ELETRICA, CONEXOES E
FIXACOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATE M 150,00 156,62 23.493,00] 042%
PRIMEIRO PAVIMENTO
143 | ORsE 13275 [INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT UND 2,00 461,41 922,82] 002%
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULAGCAO EM COBRE P/
4 | onse 5o |INTERLIGAGAO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR,
INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTACAO ELETRICA, CONEXOES E
FIXACOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATE M 30,00 156,62 4.698,60] 0.08%
SEGUNDO PAVIMENTO
145 | ORSE 13275 |INSTALAGCAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT UND 2,00 461,41 922,82] 002%

Pagina 17 de 28

Ndcleo de Orgcamento e Planejamento

Eng. Civil Inacio Alves
Crea/Ba 25.577-D



FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULACAO EM COBRE P/
w6 | omse 5o |INTERLIGAGAO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR,
INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTACAO ELETRICA, CONEXOES E
FIXACOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATE M 30,00 156,62 4.698,60| 0.08%
TERCEIRO PAVIMENTO
147 | orse 13275 |INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT UND 8,00 46141 3.691,28] 0.07%
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULAGCAO EM COBRE P/
s | onse .5 |INTERLIGAGAO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR,
INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTACAO ELETRICA, CONEXOES E
FIXACOES. P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATE M 120,00 156,62 18.794,40] o034%
15 COBERTURA RS  19.514,60 | o35%
51 | onse b |REGULARIZACAO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG.
TRACO T4, ESP. MEDIA = 2,5CM M2 100,00 26,49 2.649,00] 0.05%
59 | orse i |MPERMEABILIZACAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR,
PARA LAJES, 06 DEMAOS M2 100,00 63,61 6.361,00] 0.11%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE
153 | smap | 98562 |CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E=1,5CM. M2 100,00 55,89 5.589,00] o0.10%
154 | oORsE 7218 |REMOCAQ DE IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA M2 100,00 6,79 679,00] 001%
155 | ORse 867 |[CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO M 20,00 51,28 1.025,60] 0.02%
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE
156 | Siap 9575 [POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM
ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 M 20,00 73,45 1.469,00| o003%
57 | onse o |RUFO EMFIBROCIMENTO, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E
' VEDACAO M 20,00 87,10 1.742,00| o003%
16 URBANIZAGAO E SERVIGOS COMPLEMENTARES R$  861.790,83 | 1538
16.1 DIVERSOS
o1 COMPOSICED GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" COM
TELA DE ARAME ONDULADA H= 1,10M CONFORME PROJETO M 130,00 633,65 82.374 11| 147%
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2",
16.12 | COMPOSICAO  |MONTANTES 2.1/2" COM TELA DE ARAME ONDULADA H=1,10M E
CORRIMAO DUPLO CONFORME PROJETO M 70,20 767,59 53.884,96| 096%
613 | orse 1650 | CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1172,
COM CHUMBADORES PARA FIXACAO EM ALVENARIA M 98,50 194,72 19.179,92| 0.34%
O I ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,50 91,89 137,84 o000%
1615 | ORSE 2660 |APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA M2 5,00 26,15 130,75| 0.00%
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
16.16 | smapr | 103800 |ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 M3 4,00 556,82 2.227,28| 004%
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM,
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
16.1.7 | ORSE 13780 |ELETROSTATICA NAS CORES VERDE OU BRANCA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUSIVE POSTE E
ACESSORIOS. M 10,00 964,67 9.646,70] 0.17%
1618 | ORSE 10334  |PLACA EM BRAILLE DE ALUMINIO UND 40,00 105,42 4.216,80] 0.08%
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
619 | s | sy |TOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820) UND 40,00 12,55 502,00| o001
16.1.10 | ORSE 1243 |PLACA BRAILLE CORRIMAO UND 50,00 69,62 3.481,00] 0.06%
16.1.11 | ORse 228 |FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA M 90,00 14,14 1.272,60] o0.02%
16.1.12 | swapi | 9ss04  |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. M2 200,00 14,01 2.802,00 o005%
o113 | onee s |PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO FUNDIDO EM BRAILLE
COM 0.50 X 0.80 M UND 1,00  2.32647 2.326,47| 004%
16.1.14 | sebop | 251463 |[BALCAO DE ATENDIMENTO CONFORME PROJETO M2 10,18 1.412,00 14.367,10] 0.26%
16.1.15 | seop | 251463  |BALCAO DE RECEPCAO CONFORME PROJETO M2 8,47 1.412,00 11.959,64] 021%
16.1.16 | sepop | 251463  |BALCAO DO ACERVO CONFORME PROJETO M2 8,93 1.412,00 12.611,98| 0.23%
16.1.17 | sebop | 251463 |BALCAO DA REPROGRAFIA CONFORME PROJETO M2 3,96 1.412,00 5.591,52] o.10%
DRENAGEM
o118 | onse 7 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1°
CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M M3 15,00 52,32 784,80| 0.01%
6110 | onse us7 |COMPACTACAO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSAQ
SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAOQ M3 15,00 14,74 221,10] 0.00%
6120 | smamr | sz |FASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 90,00 21 41 1.926,90] 0.03%
6121 | st | 100005 |CANALETAMEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM)
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 M 150,00 104,39 15.658,50| 0.2s%

Pagina 18 de 28

Ndcleo de Orgcamento e Planejamento

Eng. Civil Inacio Alves
Crea/Ba 25.577-D



ESCADA EM CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA
16.1.22 | ORSE 6457 |OBRA, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS

PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) M3 0,89 2.380,05 2.118,24] 0,04%

PAVIMENTAGAO EXTERNA
16.1.23 | ORSE 50 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO CADASTRAL M2 4.500,00 0,31 1.395,00 0,02%
16194 | orse 77 LOCACAO DE CONSTRUQAO DE EDIFICAGAOQ ACIMA DE 1000 M2,

INCLUSIVE EXECUCAQO DE GABARITO DE MADEIRA M2 2.500,00 5,68 14.200,00] 0.25%
16495 | orse . ESCAVAGAO MANUAL DE VALA Op CAVA EM MATERIAL DE 12

CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M M3 250,00 52,32 13.080,00] 0.23%

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO SOBRE
16.1.26 | ORSE 9104 |COLCHAO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA TRACO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO M2 2.500,00 119,60 299.000,00] 5,34%
16197 | st (00576 REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 2.000,00 2,41 4.820,00] 0,09%
16.1.28 | ORSE 2592 |IMPRIMACAO - EXECUCAO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL M2 2.000,00 10,90 21.800,00] 039%

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE (CAUQ),
16.129 | ORSE 2599 |FORNECIDO E APLICADO PELA EMURB (CAPA ASFALTICA),
EXCLUSIVE TRANSPORTE T 200,00 558,29 111.658,00] 1.99%

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

16.1.30 | SINAPI 94274

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA) M 350,00 43,63 15.270,50] 0.27%
16.1.31 | ORSE 2409 BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M UND 10,00 175,00 1.750,00] 0,03%
16.1.32 | SINAPI 98504  [PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. M2 500,00 14,01 7.005,00] o0,13%
16133 | orse 1802 MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H=1,50 M, FORNECIMENTO E

PLANTIO UND 10,00 203,06 2.030,60] 0,04%
16.1.34 | ORSE 7405 PLANTA - PALMEIRA VEITIA, H=2,00M UND 15,00 461,58 6.923,70] 0.12%
16135 | oRsE 5820 PLANTA - DRACENA TRICOLOR (MUDA), FORNECIMENTO E

PLANTIO UND 100,00 13,20 1.320,00] 0,02%

PLANTA - JIBOIA (EPIPREMNUM PINNATUM), FORNECIMENTO E
16.1.36 | ORSE 7773

PLANTIO UND 350,00 13,36 4.676,00] 0,08%
16437 | orse 11790 PLANTA - FLOR AVE DO PARAISO (STRELITZIA REGINAE) - MUDA,

FORNECIMENTO E PLANTIO UND 50,00 69,04 3.452,00] o0,06%
16138 | sura 16002001 MONITORAMENTOIDE RUIDO E VIBRA(;C?ES, ANALISE DO

DESEMPENHO ACUSTICO DA EDIFICACAO UND 1,00 8.772,44 8.772,44] o0.16%
16.1.39 | SBC 80050  [MONTA-CARGA 150KG COMPLETO PERCURSO 4 METROS ROSSI | UND 1,00 4.450,79 4.450,79| 0,08%

16.2 REFORMA DA SUBESTAGAO EXISTENTE R$ 78.224,43

CONSTRUGAO DO ABRIGO ( 4M X 6M H=4M)

FUNDAGOES
621 | onse s,  |LOCACAO DE CONSTRUGAO DE EDIFICACAO ATE 200M2,

INCLUSIVE EXECUCAO DE GABARITO DE MADEIRA M2 24,00 8,90 213,60] 0,00%
16.2.2 | ORSE 3240 DEMOLICAO DE PISO M2 24,00 19,71 473,04] 001%

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
16.2.3 SINAPI 93358

IGUAL A 1,30 M. M3 3,60 91,89 330,80] 0.01%
1624 | swan 05241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 24,00 41,11 986,64| 0,02%
1625 | orse 1472 REGULARIZAQAO MANUAL E COMPACTACAO COM PLACA

VIBRATORIA M2 24,00 7,41 177,84] 0.00%
1626 | smap 07113 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE

PAVIMENTOS DE CONCRETO M2 24,00 2,78 66,72] 0,00%
1627 | s 67602 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

PREPARO MANUAL, E=5CM M2 24,00 60,32 1.447 68| 0,03%
1628 | swa 07086 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

RADIER, EM MADEIRA M2 6,00 142,59 855,54| 0,02%

PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA,
16.2.9 | ORSE 11466 |DESEMPOLADO, E=10CM, P/ SOBRECARGAS DE ATE 4T/M2 C/

TELA SOLDADA Q138 M2 24,00 110,27 2.646,48] 0,05%
16.2.10 | ORSE 4922 |CURA UMIDA POR ASPERSAO DE AGUA DURANTE 3 DIAS M2 24,00 15,70 376,80] 001%
16211 | swan 08562 IMPERMEABILIZAGAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. M2 24,00 55,89 1.341,36] 0,02%
16212 | sman 67602 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

PREPARO MANUAL, E=5CM M2 24,00 60,32 1.447,68] 0,03%

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/
16.2.13 | SINAPI 100205

GRANEL M3XKM 1,00 1.586,75 1.586,75] 0,03%
16.2.14 | ORSE 2510 |CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE M3 20,00 13,95 279,00] 0,00%
16915 | smapr 07014 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA M3XKM 400,00 3,00 1.200,00] 0,02%
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SUPERESTRUTURA

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29
16.2.16 | SINAPI 89462 |CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES
(PLATIBANDA H=30CM) M2 74,22 106,00 7.867,32] 0,14%

CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA,
16.2.17 | ORSE 6457 |ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS

PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USQS) M3 1,00 2.380,05 2.380,05] o0,04%
16.2.18 | SINAPI 105023 [VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO M 2,60 69,48 180,65] 0,00%
16219 | swapr 03205 CINTA DE~AMARRA(}AO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM

UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA M 40,00 69,64 2.785,60] 0,05%

GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/
16.2.20 | SINAPI 90280  |AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. M3 1,00 704,09 704,09] 001%

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA,
INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO

CERAMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E
CAPEAMENTO 4CM. M2 30,36 199,86 6.067,75] 011%

16.2.21 ORSE 4254

COBERTURA

IMPERMEABILIZAGAOQ DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

16.2.22 | SINAPI 98562
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. M2 30,36 55,89 1.696,82] 0,03%

IMPERMEABILIZACAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR,

10223 | ORSE | 449 15\ RA | AJES, 06 DEMAOS M2 30,36 63,61 1.931,20] o031

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29
16.2.24 | SINAPI 89462 |CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES
(PLATIBANDA H=30CM) M2 22,40 106,00 2.374,40] 0,04%

FABRICACAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS

16.2.25 | SINAPI 100382 ,
E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA. AF_12/2015 M2 30,36 24 55 745,34] 0,01%
16.2.26 | SINAPI 102234 |[PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 30,36 24,39 740,48] 0,01%
16297 | orse 236 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP =
o 8MM M2 30,36 89,37 2.713,27| 0,05%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
16.2.28 | SINAPI 89508 -
INSTALADO (BARBACAS) M 1,00 15,40 15,40] 0,00%
REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
16.2.29 | SINAPI 87893  |CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENCA

DE VAOS, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 209,16 8,20 1.715,11] 0,03%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

16.2.30 | SINAPI 87530
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 E=20MM M2 104,58 46,15 4.826,37] 0,09%
EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA

16.2.31 | SiNAPI 87528
TRACO 1:2:8 M2 104,58 49,62 5.189,26] 0,09%

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM,
C/ PISO PORCELANATO MARMORE BIANCO, PORTOBELLO OU
16.2.32 | ORSE 9776  |SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC-Ill, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU
EMBOCO M2 104,58 79,17 8.279,60] 0,15%

FORROS E TETOS

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
16.2.33 | SINAPI s7e81  |ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 30,36 6,66 202,20] 0,00%

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

16.2.34 | SINAPI 90408
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXE
CU(;AO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 30,36 38,25 1.161,27| o0,02%
APLICAQZ\O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA
16.2.35 | SINAPI 88484 -
DEMAO M2 30,36 5,53 167,89 0,00%
16.2.36 | SINAPI 96135 APLICA(;AO MANUAL DE MASSA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 30,36 30,87 937,21] 0,02%
16237 | swar 68468 APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
o EM TETO, DUAS DEMAOS M2 30,36 16,18 491,22] 001%
PINTURA
APLICAQZ\O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
16.2.38 | SINAPI 88485 -
DEMAO M2 104,58 4.45 465,38] 001%
16.2.39 | SINAPI 96135 APLICAQZ\O MANUAL DE MASSA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 104,58 30,87 3.228,38| 0,06%
16240 | swapr 58480 APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
o EM PAREDES, DUAS DEMAQOS M2 104,58 13,54 1.416,01] 0,03%
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INSTALAGOES ELETRICAS
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W,
16.2.41 | SINAPI 97599
SEM REATOR UND 2,00 19,66 39,32 0,00%
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE
16.2.42 | SINAPI 97607
SOBREPOR UND 2,00 108,36 216,72| 0,00%
16.2.43 COMPOSICAO INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDU~LETE TOP TIGRE OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 47,55 47,55] 0,00%
16.2.44 COMPOSICAO TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDLNJLETE TOP TIGRE OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00 48,89 97,77) 0,00%
16.2.45 COMPOSIGAO ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGﬂRE OU SIMILAR DN
25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20,00 30,46 609,17] 0.01%
ESQUADRIAS
PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E
16.2.46 | SINAPI 90838 ~
INSTALACAQ. AF_12/2019 UND 2,00 1.173,90 2.347,80] o0,04%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
16247 | swap (00758 SINTETI(,ZO ACETINADO) APLICADA AROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 M2 7,56 56,85 429,79] 001%
16.2.48 | ORSE 170 COBOGO DE CIMENTO, TIPO ESCAMA, DIM: 40 X 40CM M2 2,00 167,10 334,20] 0,01%
16.2.49 | ORSE 9571 TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA M2 2,00 178,91 357,82| 0,01%
16.2.50 | ORSE 12844  [TAPETE ISOLANTE 20 KVA 1,00X1,00M COM LAUDO UND 2,00 773,61 1.547,22] 0,03%
LIMPEZA GERAL E DESMOBILIZACAO
16.2.51 | SINAPI 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 24,39 390,24 0,01%
16.2.52 | ORSE 31 REMOCAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA M2 6,00 15,77 94,62| 0,00%
16.3 AS BUILT
16.3.1 | ORSE 13583 |LEVANTAMENTO CADASTRAL M2 3.029,20 4,80 14.540,16] 0,26%
17 LOCAGOES E MANUTENCOES DIVERSAS R$ 48.404,40 | o0s6%
171 DNIT MANUTENCAO DE ESCRITORIO MES 12,00 403,50 4.842,00] 0,00%
172 | sinapi 10777 |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ MES 12,00 1.930,20 23.162,40] 0.41%
17.3 | sivapi 10775 |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA MES 12,00 1.700,00 20.400,00] o0,36%
18 SERVICOS FINAIS E DESMOBILIZACAO R$ 28.177,90 | o50%
18.1 ORSE 11358 |REMOCAO DE TAPUME M2 260,00 12,06 3.135,60] o0,06%
18.2 ORSE 31 REMOCAO DE PLACA DE OBRA M2 6,00 15,77 94.,62] 0,00%
18.3 | sivapi 5824 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG CHP 40,00 217,67 8.706,80] o,16%
184 | swam 58316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA
SERVICOS GERAIS (DUAS PESSOAS) H 80,00 23,23 1.858,40] 0,03%
185 | swam 00205 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/
GRANEL M3XKM 0,80 1.586,75 1.269,40] 0,02%
18.6 ORSE 2509 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 40,00 10,46 418,40] 001%
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