



A Universidade Federal da Bahia
Referência Tomada de Preço 02/2022

APRESENTAÇÃO

Localizada em Salvador, Bahia, a **Primustech** atua em todo o território nacional de forma presencial e remota. A empresa possui mais de 30 *certificações internacionais*, como: Axis Communications, Bosch, Cisco, Dahua, Dell, Genetec, HID Global, Hikvision, Microsoft, ISS SecurOS, ITIL, Kiper Portaria Remota, Legrand, Magos/Radares.

Especializada em Sistemas de Segurança, Engenharia e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), atua com diversos escopos, como: Vídeo Monitoramento (CFTV), Câmeras Térmicas/Termográficas, Controle de Acesso, Alarmes, Detecção de Intrusão, Reconhecimento automático de Placas, Portaria Remota, Proteção Perimetral, Analíticos de Vídeo e Inteligência Artificial, Sistema de Detecção de Alarmes de Incêndio, Sonorização (Alta Voz / Megafonia), Telefonia IP, Contagem de pessoas, Cloud Computing, Infraestrutura de TIC (Servidores, Storages, Workstations e Redes), Central de Operações, Cabeamento Estruturado, Infraestrutura, entre outros escopos.

Possui profissionais com experiência em várias verticais de negócio, como: Aeroportos, Complexo de Presídios, Companhia de Águas e Saneamento, Condomínios, Complexos Eólicos, Complexos Solares, Estações de Telecomunicações (ERBs), Governo, Hidrelétricas, Indústrias, Metrô, Museu, Petrobras, Prédios Comerciais, Rede de Agências Bancárias, Rodovia, Shopping Centers, Subestações, Termoelétricas, Vale, entre outros tipos de clientes.



PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Julgadora da Licitação,

O licitante PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.504.245/0001-40, estabelecida na Alameda Salvador, 1057, Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 911, Caminho das Árvores, 41820-790, Salvador-BA, por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R\$ 85.385,95 (oitenta e cinco mil e trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), já computado o BDI, nos termos da planilha anexa que constituem parte indissociável desta proposta de preços.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

Objeto: Prestação de serviços técnicos de elaboração de Projetos Básico e Executivo de arquitetura e engenharia nas áreas de cadastro de área física/atualização de arquivos digitais/projeto elétrico/hidráulico/incêndio e plano de emergência e SPDA (Aprovados no Corpo de Bombeiros) para o Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, conforme especificado no Termo de Referência/Projeto Básico e neste Edital e seus Anexos.



PLANILHA DE CUSTOS

	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	PROJETOS DE ENGENHARIA				
1.1	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO COM ÁREA ACIMA DE 750M ² COM HIDRANTE, EXTINTOR E FORNECIMENTO DE PLANO DE EMERGÊNCIA. OBSERVAÇÃO : APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.	M ²	8.517,60	3,17	27.009,31
1.2	RELATÓRIO DE NECESSIDADE PARA S.P.D.A.	H	16,00	79,61	1.273,78
1.3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), ACIMA DE 750 M ² . OBSERVAÇÃO: AROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.	M ²	8.517,60	0,95	8.049,13
1.4	ATUALIZAÇÃO DA BASE FÍSICA DA EDIFICAÇÃO (CADASTRAMENTO)	M ²	8.517,60	3,05	25.936,09
1.5	PROJETO HIDRÁULICO RELATIVO ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	H	80,00	88,91	7.113,12
1.6	PROJETO ELÉTRICO RELATIVO ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	H	120,00	88,91	10.669,68
1.7	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECCÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	60,00	88,91	5.334,84
				TOTAL:	85.385,95





A
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 23066.018178/2022-61

OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de elaboração de Projetos Básico e Executivo de arquitetura e engenharia nas áreas de cadastro de área física/atualização de arquivos digitais/projeto elétrico/hidráulico/incêndio e plano de emergência e SPDA (Aprovados no Corpo de Bombeiros) para o Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, conforme especificado no Termo de Referência/Projeto Básico e neste Edital e seus Anexos.

DECLARAÇÃO PREÇO

A empresa **PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 26.504.245/0001-40, por meio de seu representante legal o Sr. **Thiago Cavalcante Vasconcelos**, portador da Cédula de Identidade n° 07296755-21 SSPBA, inscrito no CPF sob o n° 005.757.975-09, declara que no preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, demais despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto da licitação.

Salvador (BA) 30 de setembro de 2023

Thiago C. Vasconcelos

**PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA
E TECNOLOGIA DA:26504245000140**

Assinado de forma digital por PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA:26504245000140
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=BA, l=SALVADOR, ou=34189547000107, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=videoconferencia, cn=PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA
DA:26504245000140
Dados: 2023.10.01 15:52:47 -03'00'

PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Thiago Cavalcante Vasconcelos
Diretor Técnico/Comercial
RG: 07296755-21





A Universidade Federal da Bahia
Referência Tomada de Preço 02/2022

COMPOSIÇÃO BDI



Alameda Salvador, 1057, Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 911, Caminho das Árvores, 41820-790, Salvador-BA.
E-mail: contato@primustech.com.br - Site: www.primustech.com.br - Telefone 71-3599-0200.

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

COMPOSIÇÃO DO BDI

Item	Descrição	%
AC	Administração Central	3,90%
SG	Seguro + Garantia	0,80%
R	Risco	1,20%
DF	Despesa Financeira	1,20%
L	Lucro	7,42%
I	Impostos	5,55%
Total		21,88%

IMPOSTOS	%
PIS	0,17%
COFINS	0,77%
CPRB	2,60%
ISS	2,01%
Total	5,55%

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

Fórmula estabelecida pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.



Primustech

Salvador (BA) 04 de Outubro de 2023

Thiago C Vasconcelos

THIAGO CAVALCANTE
VASCONCELOS:00575797509

Assinado de forma digital por THIAGO CAVALCANTE
VASCONCELOS:00575797509
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=06254616000175, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=videoconferencia, cn=THIAGO CAVALCANTE
VASCONCELOS:00575797509
Dados: 2023.10.01 16:55:07 -03'00'

Thiago Cavalcante Vasconcelos

www.thiagovasconcelos.net

71 99903 9330 / 71 3599 0200

Diretor - Representante Legal

CPF: 005.757.975-09

RG: 07296755-21 SSP BA

DADOS DA EMPRESA:

Nome da empresa: PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Nº do CNPJ: 26.504.245/0001-40

Endereço: Alameda Salvador, 1057, Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 911,

Bairro: Caminho das Árvores

Cidade/UF: Salvador-BA / CEP: 41820-790 / Telefone: (71) 99903-9330



Primustech

Alameda Salvador, 1057, Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 911, Caminho das Árvores, 41820-790, Salvador-BA.
E-mail: contato@primustech.com.br - Site: www.primustech.com.br - Telefone 71-3599-0200.



A Universidade Federal da Bahia
Referência Tomada de Preço 02/2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Alameda Salvador, 1057, Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 911, Caminho das Árvores, 41820-790, Salvador-BA.
E-mail: contato@primustech.com.br - Site: www.primustech.com.br - Telefone 71-3599-0200.

PROJETO ELETRICO/HIDRAULICO/INCENDIO/PL EMERGENCIA/SPDA				
ETAPA 01 - PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO				
PRIMEIRA MEDIÇÃO - 20% VALOR CONTRATADO				
1	REUNIÃO 01: APRESENTAÇÃO DE DIRETRIZES	UFBA/SUMAI	REUNIÃO EQUIPE TÉCNICA DA UFBA/CONTRATADA	1
			VISITA TÉCNICA (CASO HAJA NECESSIDADE)	
2	DESENV. PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES PROJETO DE /HIDRAULICA/ELETRICO/INCENDIO	15
			CONSULTA CONCESSIONARIAS LOCAIS SE NECESSÁRIO	
3	REUNIÃO 02: APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
4	AValiação PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	AValiação PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	15
5	REUNIÃO 03: ENTREGA RELATÓRIO AValiação PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AValiação PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
6	DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SUMAI/UFBA	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	10
7	REUNIÃO 04: ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
8	AValiação ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	AValiação PROJETO FINAL PRÉ-EXECUÇÃO (**)	10
(**)Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa por atraso, até que todas as pendências sejam sanadas. Esse procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão ter início.				
SUB TOTAL				54



Primustech

Alameda Salvador, 1057, Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 911, Caminho das Árvores, 41820-790, Salvador-BA.
E-mail: contato@primustech.com.br - Site: www.primustech.com.br - Telefone 71-3599-0200.

ETAPA 02 - PROJETO BÁSICO				
SEGUNDA MEDIÇÃO - 40% VALOR CONTRATADO				
9	PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	ELABORAÇÃO PROJETO BASICO	30
10	REUNIÃO 05: ENTREGA PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS/ENTREGA PROJETO BÁSICO/ORÇAMENTO	1
11	AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	15
12	REUNIÃO 06: ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	1
13	DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SUMAI/UFBA	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	15
14	REUNIÃO 07: ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO	1
15	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO BÁSICO	10
16	REUNIÃO 08: ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO/NOTIFICAÇÃO ATRASO	10
SUB TOTAL				83



Primustech

Alameda Salvador, 1057, Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 911, Caminho das Árvores, 41820-790, Salvador-BA.
E-mail: contato@primustech.com.br - Site: www.primustech.com.br - Telefone 71-3599-0200.

ETAPA 03 - PROJETO E EXECUTIVO				
TERCEIRA MEDIÇÃO - 40% VALOR CONTRATO				
17	PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	DSENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO	20
18	REUNIÃO 09: ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	1
19	AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	10
20	REUNIÃO 10: ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	1
21	REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	10
22	REUNIÃO 11: ENTREGA FINAL PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	1
23	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI/ CONTRATADA	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO	10
24	REUNIÃO 12: ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI/ CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO	1
SUB TOTAL				54
TOTAL DE DIAS				279



Salvador (BA) 04 de Outubro de 2023

Thiago Vasconcelos

**THIAGO CAVALCANTE
VASCONCELOS:00575797509**

Assinado de forma digital por THIAGO CAVALCANTE

VASCONCELOS:00575797509

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=06254616000175, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia,

cn=THIAGO CAVALCANTE VASCONCELOS:00575797509

Dados: 2023.10.01 16:48:11 -03'00'

Thiago Cavalcante Vasconcelos

www.thiagovasconcelos.net

71 99903 9330 / 71 3599 0200

Diretor - Representante Legal

CPF: 005.757.975-09

RG: 07296755-21 SSP BA

DADOS DA EMPRESA:

Nome da empresa: PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Nº do CNPJ: 26.504.245/0001-40

Endereço: Alameda Salvador, 1057, Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 911,

Bairro: Caminho das Árvores

Cidade/UF: Salvador-BA / CEP: 41820-790 / Telefone: (71) 99903-9330



Primustech

Alameda Salvador, 1057, Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 911, Caminho das Árvores, 41820-790, Salvador-BA.
E-mail: contato@primustech.com.br - Site: www.primustech.com.br - Telefone 71-3599-0200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2022

Processo Administrativo n°. 23066.018178/2022-6

DATA: 04 DE OUTUBRO DE 2023 – 10:00HS.

Rua Barão de Jeremoabo, S/N, Pavilhões 01 e 02, SUMAI – Coordenação de Projetos e Registros, Campus Universitário da Federação/Ondina, – Salvador – Ba – CEP:40.170-115

PROPOSTA DE PREÇOS.

Objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de elaboração de Projetos Básico e Executivo de arquitetura e engenharia nas áreas de cadastro de área física/atualização de arquivos digitais/projeto elétrico/hidráulico/incêndio e plano de emergência e SPDA (Aprovados no Corpo de Bombeiros) para o Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia.

DESCRIÇÃO	Página
CARTA APRESENTAÇÃO	01 a 06
Proposta de Preços	02
Planilha de Preços	03
Cronograma Financeiro	04
Planilha de BDI	05
Planilha de encargo Sociais	06

Vitoria da Conquista – Ba, 28 de setembro de 2023.



CVS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Marcos Silva de Oliveira

Representante legal

CPF. 629.885.815-68

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2022

Processo Administrativo n°. 23066.018178/2022-6

DATA: 04 DE OUTUBRO DE 2023 – 10:00HS.

Rua Barão de Jeremoabo, S/N, Pavilhões 01 e 02, SUMAI – Coordenação de Projetos e Registros, Campus
Universitário da Federação/Ondina, – Salvador – Ba – CEP:40.170-115

PROPOSTA DE PREÇOS

Objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de elaboração de Projetos Básico e Executivo de arquitetura e engenharia nas áreas de cadastro de área física/atualização de arquivos digitais/projeto elétrico/hidráulico/incêndio e plano de emergência e SPDA (Aprovados no Corpo de Bombeiros) para o Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia.

Estamos apresentando nossa proposta para realização dos serviços de acordo ao objeto da Licitação.

1 – O valor global da proposta é R\$87.581,59 (oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos, conforme planilha em anexo.

2 - Nos preços já estão incluídos custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

3 - Prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias úteis, a contar da data da abertura do certame.

Dados da Empresa:

Razão Social: CVS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 30.289.448/0001-38

Endereço: Zeferino Correia n°77, Edifício Comercial Lobo, Sala 305, Centro, Vitória da Conquista – BA CEP 45000-520 Tel.: (71) 98766-0672 – e-mail: cvs@engcvs.com.br

Dados Bancários; Banco SICOOB 756 – Ag. 3226 Conta Corrente. 71.709-6

Vitoria da Conquista - Ba, 28 de setembro de 2023


CVS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Marcos Silva de Oliveira
Representante legal
CPF. 629.885.815-68



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2022
Processo Administrativo nº. 23066.018178/2022-6
Data: 04 de outubro de 2023 - 10:00h.

Serviço:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Endereço:

R. Barão de Jeremoabo, S/N, Pav 01 e 02, SUMAI - Ondina, Salvador - BA - 40170-115.

Área (m²):

8.517,60

Preço / M2

10,28

ESTIMATIVA ORÇAMENTARIA

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1	PROJETOS DE ENGENHARIA				R\$ 87.581,59	100,00%
1.1	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO COM ÁREA ACIMA DE 750M ²	M2	8.517,60	3,25	27.703,83	31,63%
1.2	RELATÓRIO DE NECESSIDADE PARA S.P.D.A.	H	16,00	81,66	1.306,53	1,49%
1.3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), ACIMA DE 750 M ² . OBSERVAÇÃO: AROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.	M2	8.517,60	0,97	8.256,11	9,43%
1.4	ATUALIZAÇÃO DA BASE FÍSICA DA EDIFICAÇÃO (CADÁSTRAMENTO)	M2	8.517,60	3,12	26.603,02	30,38%
1.5	PROJETO HIDRÁULICO RELATIVO ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	H	80,00	91,20	7.296,03	8,33%
1.6	PROJETO ELÉTRICO RELATIVO ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	H	120,00	91,20	10.944,04	12,50%
1.7	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H.	60,00	91,20	5.472,02	6,25%
				TOTAL:	R\$ 87.581,59	100,00%

CVS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ N.º: 30.289.448/0001-38
Representante Legal/Eng. Eletricista
Claudir Sousa Dos Santos
CPF N.º 981.858.705-78
CREA 52.704-D/BA

CLAUDIR SOUSA DOS SANTOS:9818587057
8

Assinado de forma digital por
CLAUDIR SOUSA DOS
SANTOS:98185870578
Dados: 2023.10.03 14:00:13
-03'00'

Rua Zeferino Correia n.º77, Edifício Comercial Lobo, Sala 305, Centro, Vitória da Conquista – BA
CEP 45000-520 Tel.: (71) 98791-3789 – e-mail: cvs@engcvs.com.br
CNPJ: 30.289.448/0001-38

03



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
 TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2023
 Processo Administrativo nº. 23066.018178/2023-6
 Data: 04 de outubro de 2023 - 10:00h.

Serviço:
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Endereço:
 R. Barão de Jeremoabo, S/N, Pav 01 e 02, SUMAI - Ondina, Salvador - BA - 40170-115.

Área (m2):
 8.517,60

Valor Total (R\$):
 87.581,59

Custo p/m2 (R\$):
 10,28

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
ITEM	SERVIÇOS	V ITEM (R\$)	%	L.O.J	V TOTAL(R\$)	% L.O.J	ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3		ETAPA 4	
							%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)
1.1	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO COM ÁREA ACIMA DE TERRA COM HIDRANTE, EXTINTOR E FORNECIMENTO DE PLANO DE EMERGÊNCIA. OBSERVAÇÃO: APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.	27.703,83	31,63%	-	27.703,83	-	-	20,0%	5.540,77	40,0%	11.081,53	40,0%	11.081,53	-
1.2	RELATÓRIO DE NECESSIDADE PARA B.P.S.A.	1.308,83	1,49%	-	1.308,83	-	-	20,0%	261,77	40,0%	523,53	40,0%	523,53	-
1.3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) ACIMA DE TERRA. OBSERVAÇÃO: APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.	8.256,11	9,42%	-	8.256,11	-	-	20,0%	1.651,22	40,0%	3.302,44	40,0%	3.302,44	-
1.4	ATUALIZAÇÃO DA BASE FÍSICA DA EDIFICAÇÃO (CADASTRAMENTO)	26.653,02	30,38%	-	26.653,02	100,0%	26.653,02	-	-	-	-	-	-	-
1.5	PROJETO HIDRÁULICO RELATIVO ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	7.298,03	8,32%	-	7.298,03	-	-	20,0%	1.459,61	40,0%	2.919,21	40,0%	2.919,21	-
1.6	PROJETO ELÉTRICO RELATIVO ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	19.944,04	22,77%	-	19.944,04	-	-	20,0%	3.988,81	40,0%	7.977,62	40,0%	7.977,62	-
1.7	PROFISSIONAR PLENO NECESSÁRIO E HABILITADOR PARA CONFEÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO	6.472,02	7,39%	-	6.472,02	-	-	20,0%	1.294,40	40,0%	2.588,81	40,0%	2.588,81	-
TOTAL GERAL		87.581,59	100,00%	-	87.581,59	30,38%	26.653,02	13,92%	12.198,71	27,85%	24.397,43	27,85%	24.397,43	-
TOTAL ACUMULADO						51,38%	26.653,02	44,50%	38.796,73	72,15%	63.194,16	100,00%	63.194,16	

CLAUDIR SOUSA DOS SANTOS:98185870578

Assinado de forma digital por
 CLAUDIR SOUSA DOS SANTOS:98185870578
 Dados: 2023.10.03 13:59:07 -03'00'

CVS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ N.º: 30.289.448/0001-58
 Representante Legal/Eng. Eletricista
 Cláudio Sousa Dos Santos
 CPF Nº 861.858.705-78
 CREA 52.704-0/BA

10



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2022
Processo Administrativo nº. 23066.018178/2022-6
Data: 04 de outubro de 2023 - 10:00h.

Serviço:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Endereço:

R. Barão de Jeremoabo, S/N, Pav 01 e 02, SUMAI - Ondina, Salvador - BA - 40170-115.

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

ITEM	COMPOSIÇÃO	TAXA (%)
K1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,56%
K1.a	ESCRITÓRIO CENTRAL	2,37%
K1.b	VIAGENS	1,50%
K1.c	OUTROS	0,69%
K2	TRIBUTOS	4,13%
K2.a	ISS	2,70%
K2.b	PIS	0,25%
K2.c	COFINS	1,18%
K3	LUCRO	12,00%
	TOTAL	22,15%

CLAUDIR SOUSA DOS SANTOS:98185870578
Assinado de forma digital por
CLAUDIR SOUSA DOS SANTOS:98185870578
Dados: 2023.10.03 13:58:02 -03'00'

CVS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ N.º: 30.289.448/0001-38
Representante Legal/Eng. Eletricista
Claudir Sousa Dos Santos
CPF N.º 981.858.705-78
CREA 52.704-D/BA

Rua Zeferino Correia nº77, Edifício Comercial Lobo, Sala 305, Centro, Vitória da Conquista – BA
CEP 45000-520 Tel.: (71) 98791-3789 – e-mail: cvs@engcvs.com.br
CNPJ: 30.289.448/0001-38

05



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2022
Processo Administrativo nº. 23066.018178/2022-6
Data: 04 de outubro de 2023 - 10:00h.

Serviço:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Endereço:
R. Barão de Jeremoabo, S/N, Pav 01 e 02, SUMAI - Ondina, Salvador - BA - 40170-115.

Área (m²):
8.517,60

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BAHIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS			20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	6,00	8,00
A9	SECONCI				
A	TOTAL	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,97		17,97	
B2	FERIADOS	3,97		3,97	
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,88	0,67	0,88	0,67
B4	DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO	10,90	8,33	10,90	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	2,03		2,03	
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FERIAS GOZADAS	9,21	7,04	9,21	7,04
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
B	TOTAL	45,90	16,77	45,90	16,77
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,13	5,40	4,13
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,58	0,22
C3	FERIAS INDENIZADAS	4,25	3,25	4,25	3,25
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,72	2,85	3,72	2,85
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
C	TOTAL	13,95	10,68	14,40	10,80
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,71	2,82	18,89	6,17
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
D	TOTAL	8,16	3,17	17,37	6,54
TOTAL (A+B+C+D)		84,81	47,42	114,47	70,91

CLAUDIR SOUSA DOS SANTOS:98185870578
Assinado de forma digital por CLAUDIR SOUSA DOS SANTOS:98185870578
Dados: 2023.10.03 13:59:45 -03'00'

CVS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ N.º: 30.289.448/0001-38
Representante Legal/Eng. Eletricista
Claudir Sousa Dos Santos
CPF Nº 981.858.705-78
CREA 52.704-D/BA

Rua Zeferino Correia n°77, Edifício Comercial Lobo, Sala 305, Centro, Vitória da Conquista - BA
CEP 45000-520 Tel.: (71) 98791-3789 - e-mail: cvs@engcvs.com.br
CNPJ: 30.289.448/0001-38

Handwritten signature and initials.



MÉTRICA
Engenharia

T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP: 49.025-330

ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

DATA E HORA: 04 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 09:59 H (HORÁRIO LOCAL)

ENDEREÇO: RUA BARÃO DE JEREMOABO, S/N, PAVILHÕES 01 E 02, SUMAI –
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E REGISTROS, CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA
FEDERAÇÃO/ONDINA, – SALVADOR – BA – CEP:40.170-115

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS ÁREAS DE CADASTRO DE ÁREA FÍSICA/ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS/PROJETO ELÉTRICO/HIDRÁULICO/INCÊNDIO E PLANO DE EMERGÊNCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO E NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS

NOME DA LICITANTE: MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 29.347.132/0001-76
ENDEREÇO: AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 E 06 BAIRRO
JARDINS ARACAJU / SE
TELEFONE: (79) 9 9117 0954
EMAIL: contato@metricaeng.com.br



A
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Rua Barão de Jeremoabo, S/N, Pavilhões 01 e 02, SUMAI – Coordenação de Projetos e Registros, Campus Universitário da Federação/Ondina – CEP:40.170-115
SALVADOR - BAHIA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS ÁREAS DE CADASTRO DE ÁREA FÍSICA/ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS/PROJETO ELÉTRICO/HIDRÁULICO/INCÊNDIO E PLANO DE EMERGÊNCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO E NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS

Assunto: Carta Proposta de Preço

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022, pelo preço de **R\$ 87.868,76** (oitenta e sete mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), mês referencial de **maio/2023**.

O prazo de execução dos serviços é de **250 (duzentos e cinquenta) dias consecutivos**, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviços.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, a partir da data de abertura da licitação.

Compromete-se a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação o representante legal desta empresa, o Engenheiro Civil Thiago Barbosa de Jesus, brasileiro, com RG 1266971670, CPF 058.020.745-58 e registrado no CREA nº 271562182-5, residente na rua Francisco Rabelo Leite Neto, nº 500, Residencial Clube Atalaia, Torre Abaís, APTO 905, bairro Atalaia município de Aracaju/SE.

A **MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI**, *Declara* que:


- ✓ Nos preços apresentados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, tributos, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, etc;
- ✓ A execução do objeto licitado ocorrerá em conformidade com o que estabelece este Edital e seus anexos;
- ✓ A condução dos trabalhos dar-se-á dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a legislação em vigor;



- ✓ A mão-se-obra, os materiais e equipamentos serão adequados à execução do objeto desta licitação, obedecendo, inclusive, à sua complexividade;
- ✓ Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Edital;
- ✓ Serão cumpridas todas as normas pertinentes à Legislação sobre Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho, mormente a Lei Federal n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, inclusive quanto à Comunicação Prévia à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE prevista no item 18.2 da Norma Regulamentadora – NR 18, fornecendo aos trabalhadores envolvidos os fardamentos e os respectivos equipamentos de proteção individual adequados aos agentes de riscos;
- ✓ Serão cumpridas todas as normas pertinentes aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente a nível federal, estadual e municipal;
- ✓ Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em adimplência quanto à remuneração e aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do objeto deste Edital, inclusive quanto aos tributos devidos, por eles assumindo integral responsabilidade, ficando afastada qualquer responsabilidade Da UFBA, podendo este reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;
- ✓ Assume integral responsabilidade por danos causados, por si e seus representantes legais, prepostos e empregados, a UFBA ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Edital, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando a UFBA, em caráter irrecorrível, de todas as reclamações que possam surgir em decorrência dos mesmos, podendo a UFBA reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;
- ✓ Não está em débito com o Estado de Sergipe, tanto na Administração Direta como Indireta, bem como não se encontra impedida contratar com a Administração Pública em qualquer das suas entidades federativas por haver incorrido nas sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Atenciosamente,

Aracaju/SE, 28 de setembro de 2023



Thiago Barbosa de Jesus

Sócio proprietário da MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 29.347.132/0001-76
Engenheiro Civil - CREA: 271562182-5

29.347.132/0001-76
MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI
Av. Jorge Amado, nº 1565
B. Jardins - CEP: 49.025-330
Aracaju - Sergipe



TOMADA DE PREÇOS 02/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS ÁREAS DE CADASTRO DE ÁREA FÍSICA/ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS/PROJETO ELÉTRICO/MIDRAULICO/INCENDIO E PLANO DE EMERGENCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
1			PROJETOS DE ENGENHARIA				87.868,76	100,00 %
1.1	7352	ORSE	Projeto de Combate a Incêndio com área acima de 750m ² com Hidrante e extintor. Observação : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Projeto de Combate a incêndio com área acima de 750m ² com Hidrante e extintor. Observação : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. m ²	m ²	8.517,60	3,00	25.552,80	31,63 %
1.2	91677	SINAPI	RELATÓRIO DE NECESSIDADE PARA S.P.D.A.	H	16,00	113,73	1.819,68	1,49 %
1.3	11501	ORSE	Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), acima de 750 m ² . Observação: Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. m ²	m ²	8.517,60	1,35	11.498,76	8,43 %
1.4	13583	ORSE	ATUALIZAÇÃO DA BASE FÍSICA DA EDIFICAÇÃO (CADASTRAMENTO)	m ²	8.517,60	2,70	22.997,52	30,38 %
1.5	90778	SINAPI	PROJETO HIDRÁULICO RELATIVO ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	H	80,00	100,00	8.000,00	8,33 %
1.6	90778	SINAPI	PROJETO ELÉTRICO RELATIVO ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	H	120,00	100,00	12.000,00	12,50 %
1.7	90778	SINAPI	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFEÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	60,00	100,00	6.000,00	6,25 %

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS
Abertura da Licitação 04/10/2023 10:00
Número do Processo 02/2022

Total Geral

87.868,76

MÉTRICA ENGENHARIA CNPJ 29.347.132/0001-76
THIAGO BARBOSA DE JESUS - MSC ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL - CREA 271562182-5

29.347.132/0001-76
MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI
Av. Jorge Amado, nº 1565
B. Jardins - CEP: 49.025-330
Aracaju - Sergipe

Thiago Barbosa de Jesus
Msc. Engenharia Civil e Ambiental
CREA: 271562182-5



TOMADA DE PREÇOS 02/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS ÁREAS DE CADASTRO DE ÁREA FÍSICA ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS PROJETO ELÉTRICO HIDRÁULICO INCÊNDIO E PLANO DE EMERGÊNCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1	7352 ORSE	Projeto de Combate a Incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e extintor. Observação: Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Projeto de Combate a Incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e extintor. Observação: Aprovado pelo Corpo de Bombeiros.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,00		3,00
Composição	95403 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02893383	1,90	0,05489742849
Auxiliar	00002707 SNAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	0,02893383	100,00	2,8933834152
Insumo	00037372 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	0,02893383	1,14	0,03293845709
Insumo	00037373 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	0,02893383	0,07	0,00202253684
Insumo	00043462 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,02893383	0,01	0,0002893383
Insumo	00043486 SNAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,02893383	0,71	0,02051430222
						Valor com BDI =>	3,00
						Valor Unit	113,73
						Quant.	1,00000000
						Und	H
1.2	91677 SNAPI	RELATÓRIO DE NECESSIDADE PARA SPDA.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	113,73	113,73
Composição	95407 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	3,86	3,86
Auxiliar	00034783 SNAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,00000000	107,84	107,84
Insumo	00037372 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	1,14	1,14
Insumo	00037373 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000000	0,07	0,07
Insumo	00043462 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043486 SNAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,71	0,71
						Valor com BDI =>	113,73
						Valor Unit	113,73
						Quant.	1,00000000
						Und	H
1.3	91677 SNAPI	Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), acima de 750 m². Observação: Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. M²	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,00000000		1,35
Composição	95407 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0118702	3,86	0,05
Auxiliar	00034783 SNAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0118702	107,84	1,28
Insumo	00037372 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	0,0118702	1,14	0,01
Insumo	00037373 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	0,0118702	0,07	0,00
Insumo	00043462 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0118702	0,01	0,00
Insumo	00043486 SNAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0118702	0,71	0,01
						Valor com BDI =>	1,35
						Valor Unit	1,35
						Quant.	1,00000000
						Und	m²
1.4	7352 ORSE	ATUALIZAÇÃO DA BASE FÍSICA DA EDIFICAÇÃO (CADASTRAMENTO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,00		2,70
Composição	95403 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02598018	1,90	0,04936230515
Auxiliar	00002707 SNAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	0,02598018	100,00	2,5980180046
Insumo	00037372 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	0,02598018	1,14	0,02981738309
Insumo	00037373 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	0,02598018	0,07	0,00181861124
Insumo	00043462 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,02598018	0,01	0,00025980181
Insumo	00043486 SNAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,02598018	0,71	0,01844591403
						Valor com BDI =>	2,70
						Valor Unit	2,70
						Quant.	1,00000000
						Und	m²
1.5	90776 SNAPI	PROJETO HIDRÁULICO RELATIVO ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	100,00	100,00
Composição	95403 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	1,90	1,90
Auxiliar	00002707 SNAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	1,00000000	96,17	96,17
Insumo	00037372 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	1,14	1,14
Insumo	00037373 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000000	0,07	0,07
Insumo	00043462 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043486 SNAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,71	0,71
						Valor com BDI =>	100,00
						Valor Unit	100,00
						Quant.	1,00000000
						Und	H
1.6	90776 SNAPI	PROJETO ELÉTRICO RELATIVO ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	100,00	100,00
Composição	95403 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	1,90	1,90
Auxiliar	00002707 SNAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	1,00000000	96,17	96,17
Insumo	00037372 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	1,14	1,14
Insumo	00037373 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000000	0,07	0,07
Insumo	00043462 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,01	0,01

5/16

Thiago Barbosa de Jesus
 Engenheiro Civil e Ambiental
 CREA: 271562182-5

29.247.132/0001-70
 METRICA ENGENHARIA EIRELI
 Av. Jorge Amado, nº 1133
 B. Jardins - CEP: 49.025-330
 Aracaju - Sergipe

Insumo	00043488 SNAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,71	0,71
--------	----------------	---	-------------	---	-----------	------	------

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor com BDI =>		Total
						Valor Unit.	Total	
Composição	90778 SNAPI	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECCAO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	100,00	100,00	100,00
Auxiliar	95403 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,90	1,90	1,90
Insumo	0002707 SNAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	1,0000000	98,17	98,17	98,17
Insumo	00037372 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	1,14
Insumo	00037373 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	0,07
Insumo	00043482 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	0,01
Insumo	00043486 SNAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,71	0,71	0,71
							Valor com BDI =>	100,00

Composições Auxiliares								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	95403 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,90	1,90	
Insumo	0002707 SNAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	0,0197507	98,17	1,90	
							Valor com BDI =>	1,90

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	95407 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	3,86	3,86	
Insumo	00034783 SNAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0357800	107,94	3,86	
							Valor com BDI =>	3,86

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS
 Abertura da Licitação 04/10/2023 10:00
 Número do Processo Licitatório 02/2022

Thiago Barbosa de Jesus
 METRICA ENGENHARIA CNPJ 29.347.132/0001-78
 THIAGO BARBOSA DE JESUS - MSC ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL - CREA 271562182-5

29.347.132/0001-78
 METRICA ENGENHARIA EIRELI
 Av. Jorge Amado, nº 1555
 B. Jardins - CEP: 49.025-330
 Aracaju - Sergipe

Thiago Barbosa de Jesus
 Msc. Engenharia Civil e Ambiental
 CREA: 271562182-5

[Handwritten signature]

SECRET
 1944
 14-00000

ACTIVATION

NO.	NAME	GRADE	STATUS	DATE	REMARKS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NO.	NAME	GRADE	STATUS	DATE	REMARKS
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SECRET
 1944
 14-00000

SECRET
 1944
 14-00000



TOMADA DE PREÇOS 02/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS ÁREAS DE CADASTRO DE ÁREA FÍSICA/ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS/PROJETO ELÉTRICO/HIDRAULICO/INCENDIO E PLANO DE EMERGENCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

ENCARGOS SOCIAIS

DISCRIMINAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário-Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidente de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
SUBTOTAL DE "A"		31,00%	31,00%
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	Não Incide
B2	Feriados	4,68%	Não Incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,83%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	14,42%	11,10%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
SUBTOTAL DE "B"		51,65%	20,86%
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%	3,22%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,57%	3,52%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,27%
SUBTOTAL DE "C"		9,20%	7,09%
D	REINCIDÊNCIAS		
D1	Reincidência de "A" sobre "B"	16,01%	6,47%
D2	Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,28%
SUBTOTAL DE "D"		16,38%	6,75%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS		108,23%	65,70%

8/16

49.347.132/0001-70
MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI
 Av. Jorge Amado, nº 1565
 B. Jardins - CEP: 49.025-330
 Aracaju - Sergipe

Thiago Barbosa de Jesus
 Msc. Engenharia Civil e Ambiental
 CREA: 271562182-5



TOMADA DE PREÇOS 02/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS ÁREAS DE CADASTRO DE ÁREA FÍSICA/ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS/PROJETO ELÉTRICO/HIDRAULICO/INCENDIO E PLANO DE EMERGENCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Composição do BDI PADRÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
A	CUSTOS INDIRETOS	5,22%
AC	Administração Central	2,84%
DF	Despesas Financeiras	0,60%
SGR	Seguros, Garantias e Riscos	1,78%
L	GARANTIA E LUCRO	5,00%
L	Lucro	5,00%
I	IMPOSTOS	8,07%
I1	PIS	0,61%
I2	COFINS	2,80%
I3	ISS	4,66%
	BDI	20,21%

$$\text{FÓRMULA BDI} = (((1+AC+SRG) \times (1+DF) \times (1+LB)) / (1-I)) - 1$$

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI
Thiago Barbosa de Jesus

ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

(Vigência: 01/01/2018)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5º-I do art. 18 desta Lei Complementar



Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa Até 180.000,00	15,50%	-
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00	18,00%	4.500,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00	19,50%	9.900,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00	20,50%	17.100,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	23,00%	62.100,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	30,50%	540.000,00

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos					
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ISS
1ª Faixa	25,00%	15,00%	14,10%	3,05%	28,85%	14,00%
2ª Faixa	23,00%	15,00%	14,10%	3,05%	27,85%	17,00%
3ª Faixa	24,00%	15,00%	14,92%	3,23%	23,85%	19,00%
4ª Faixa	21,00%	15,00%	15,74%	3,41%	23,85%	21,00%
5ª Faixa	23,00%	12,50%	14,10%	3,05%	23,85%	23,50%
6ª Faixa	35,00%	15,50%	16,44%	3,56%	29,50%	-

Receita Bruta em 12 meses (RBT12)	R\$1.969.939,01
Faixa de Enquadramento	5ª Faixa
Alíquota (Aliq)	23,00%
Valor a Deduzir (PD)	R\$62.100,00
Aliq. efetiva = (RBT12 x Aliq - PD) / RBT12 =	19,85%

IMPOSTO	4ª FAIXA	Aliq. Efet	% FINAL
Cofins	14,10%	19,85%	2,80%
PIS/Pasep	3,05%		0,61%
ISS	23,50%		4,66%
IRPJ	23,00%		

§ 1º A. A alíquota efetiva é o resultado de: $RBT12 \times Aliq - PD$, em que:

I - RBT12: receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de apuração;

II - Aliq: alíquota nominal constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar;

III - PD: parcela a deduzir constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar.

§ 1º B. Os percentuais efetivos de cada tributo serão calculados a partir da alíquota efetiva, multiplicada pelo percentual de repartição constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar, observando-se que:

1 - o percentual efetivo máximo destinado ao ISS será de 5% (cinco por cento), transferindo-se eventual diferença, de forma proporcional, nos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual;

29.347.132/0001-51
MÉTRICA ENGENHARIA CIVIL
 Av. Jorge Amado, nº 1585
 B. Jardins - CEP: 49.025-330
 Aracaju - Sergipe

Thiago Barbosa de Jesus
 Msc. Engenharia Civil Ambiental
 CREA: 271562182-5

Declaração Original

Período de Apuração: 01/06/2023 a 30/06/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 29.347.132/0001-76
Nome empresarial: METRICA ENGENHARIA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 03/01/2018
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 29347132202306001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	264.900,20	0,00	264.900,20
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.969.939,01	0,00	1.969.939,01
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	791.998,37	0,00	791.998,37
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.913.782,25	0,00	1.913.782,25
Límite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	53.537,20	02/2022	10.971,92	03/2022	56.751,09	04/2022	170.027,05
05/2022	179.654,15	06/2022	125.132,14	07/2022	207.869,10	08/2022	294.929,03
09/2022	101.142,06	10/2022	76.078,16	11/2022	295.219,29	12/2022	342.471,06
01/2023	94.124,74	02/2023	78.603,16	03/2023	103.149,30	04/2023	111.462,14
05/2023	139.758,83						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00	09/2022	21.227,30
10/2022	27.728,32	11/2022	28.543,10	12/2022	29.415,80	01/2023	27.424,06
02/2023	27.478,86	03/2023	27.478,86	04/2023	27.478,86	05/2023	27.478,86
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)							R\$ 244.254,02

2.4) Fator r

Fator r = 0,12 - Anexo V

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
264.900,20	52.576,37

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 29.347.132/0001-76	
Município: ARACAJU	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)								
Receita Bruta Informada: R\$ 85.399,22								
IRPJ	CSLL	COPINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.898,49	2.118,67	2.389,87	517,00	4.042,53	0,00	0,00	3.983,15	16.949,71
Parcela 1: R\$ 4.411,77								
Município: BOQUIM - SE								
UF: SE								
Parcela 2: R\$ 4.411,77								
Município: CUMBE - SE								
UF: SE								
Parcela 3: R\$ 4.411,77								
Município: ITABAIANINHA - SE								
UF: SE								
Parcela 4: R\$ 4.411,77								
Município: JAPOATA - SE								
UF: SE								
Parcela 5: R\$ 4.411,77								
Município: MONTE ALEGRE DE SERGIPE - SE								
UF: SE								
Parcela 6: R\$ 4.411,77								
Município: NOSSA SENHORA APARECIDA - SE								
UF: SE								
Parcela 7: R\$ 4.411,77								
Município: NOSSA SENHORA DA GLORIA - SE								
UF: SE								
Parcela 8: R\$ 4.411,77								
Município: PROPRIA - SE								
UF: SE								
Parcela 9: R\$ 4.411,77								
Município: SAO FRANCISCO - SE								
UF: SE								
Parcela 10: R\$ 36.869,75								
Município: SAO MIGUEL DOS CAMPOS - AL								
UF: AL								
Parcela 11: R\$ 4.411,77								
Município: TOMAR DO GERU - SE								
UF: SE								
Parcela 12: R\$ 4.411,77								
Município: UMBAUBA - SE								
UF: SE								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Número da Declaração: 29347132202306001
Autenticação: 29370.34971.71948.32093

12/16

Número do Recibo: 01.07.23195.0290840-1
Página 2

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R\$ 179.500,98

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
8.194,13	4.453,33	5.023,36	1.086,61	8.496,96	0,00	0,00	8.372,27	35.626,66

Parcela 11: R\$ 179.500,98

Totais do Estabelecimento
Valor Informado: 264.900,20

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
12.092,62	6.572,00	7.413,23	1.603,61	12.539,49	0,00	0,00	12.355,42	52.576,37

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
12.092,62	6.572,00	7.413,23	1.603,61	12.539,49	0,00	0,00	12.355,42	52.576,37

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
12.092,62	6.572,00	7.413,23	1.603,61	12.539,49	0,00	0,00	12.355,42	52.576,37

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
12.092,62	6.572,00	7.413,23	1.603,61	12.539,49	0,00	0,00	12.355,42	52.576,37

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 14/07/2023 15:26:54
Número do Recibo: 01.07.23195.0290810-1
Autenticação: 29370.34971.71948.32093





MÉTRICA
Engenharia

T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP: 49.025-330

A

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Rua Barão de Jeremoabo, S/N, Pavilhões 01 e 02, SUMAI – Coordenação de Projetos e Registros, Campus Universitário da Federação/Ondina – CEP:40.170-115
SALVADOR - BAHIA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS ÁREAS DE CADASTRO DE ÁREA FÍSICA/ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS/PROJETO ELÉTRICO/HIDRÁULICO/INCÊNDIO E PLANO DE EMERGÊNCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO E NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS

Assunto: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Prezados Senhores,

A MÉTRICA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.347.132/0001-76, por intermédio de seu representante legal o Sr. Thiago Barbosa de Jesus, portador da Carteira de Identidade nº 1266971670 SSP/BA e do CPF nº. 05802074558, declara atendimento ao disposto no edital da Tomada de Preços nº 02/2022, sob as penas da lei, que é considerada:

X microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º do mesmo diploma; gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, para fins de participação na presente licitação.

29.347.132/0001-76
MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI
Av. Jorge Amado, nº 1565
B. Jardins - CEP: 49.025-330
Aracaju - Sergipe

ARACAJU / SE, 28 de setembro de 2023

Thiago Barbosa de Jesus
Msc. Engenharia Civil e Ambiental
CREA: 271562182-5

Thiago Barbosa de Jesus - CPF: 058.020.745-58 - Engenheiro Civil - CREA: 271562182-5
Sócio proprietário da MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 29.347.132/0001-76



PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Conforme as especificações descritas no Edital de Licitação da TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.

A Chenso Arquitetura estabelecida na Rua Marcílio Dias, Nº 273, no município de Londrina/PR, inscrita no CNPJ sob nº 31.204.611/0001-85, e-mail arquitetura@araujozuan.com.br, telefone (43) 9 9993-8580 propõe fornecer o objeto licitado, no preço e condições seguintes:

Lote	Objeto	
1	Serviços técnicos de elaboração de Projetos Básico e Executivo de arquitetura e engenharia nas áreas de cadastro de área física/atualização de arquivos digitais/projeto elétrico/hidráulico/incêndio e plano de emergência e SPDA (Aprovados no Corpo de Bombeiros) para o Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia	
	Total	R\$ 96.316,08

Valor global e extenso: R\$ 96.316,08 (noventa e seis mil e trezentos e dezesseis reais e oito centavos).

Declara que por ser de seu conhecimento atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital relativas à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, e demais normas complementares e disposições deste instrumento, que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente.

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Declara, outrossim, que o(s) serviço(s) ofertados estão de acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência, inclusive quanto à garantia dos mesmos

DADOS BANCÁRIOS:

Banco 001 – Banco do Brasil

Agência: 3509-2

Localidade: Londrina/PR

Conta Corrente: 38790-8


Paulo Zuan Benedetti Chenso Arquitetura

PAULO ZUAN
BENEDETTI
CHENSO:08194487960

Assinado de forma digital
por PAULO ZUAN
BENEDETTI
CHENSO:08194487960

Salvador, 02 de outubro de 2023.

Paulo Zuan Benedetti Chenso
Arquiteto CAU A 111276-7
RG: 6533271-0 CPF: 081.944.879-60
Administrador/ Responsável técnico
CNPJ 31.204.611/0001-85
Chenso Arquitetura ME



CHENSO ARQUITETURA ME
CNPJ: 31.204.611/0001-85
Rua Marcílio Dias, 273 Cep: 86015-620 Londrina/PR

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETO: Conforme as especificações do Edital de Licitação da TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.

A Paulo Zuan Benedetti Chenso Arquitetura estabelecida na Rua Marcílio Dias, Nº 273, no município de Londrina/PR, inscrita no CNPJ sob nº 31.204.611/0001-85, e-mail arquitetura@araujozuan.com.br, telefone (43) 9 9993-8580

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS ÁREAS DE CADASTRO DE ÁREA FÍSICA/ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS/PROJETO ELÉTRICO/HIDRÁULICO/INCENDIO E PLANO DE EMERGENCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Endereço:

R. Barão de Jeremoabo, 668 - Ondina, Salvador - BA, 40170-115


JUNHO/2023

Área (m²):

8.517,60

ESTIMATIVA ORÇAMENTARIA PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS						
	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
1	PROJETOS DE ENGENHARIA					
1.1	PROJETO DE COMBATE A INCENDIO COM AREA ACIMA DE 750M² COM HIDRANTE, EXTINTOR E FORNECIMENTO DE PLANO DE EMERGENCIA. OBSERVAÇÃO: APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.	M2	8.517,60	3,00	25.552,80	
1.2	RELATÓRIO DE NECESSIDADE PARA S.P.D.A	H	16,00	70,00	1.120,00	
1.3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), ACIMA DE 750 M². OBSERVAÇÃO: APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.	M2	8.517,60	1,00	8.517,60	
1.4	ATUALIZAÇÃO DA BASE FÍSICA DA EDIFICAÇÃO (CADASTRAMENTO)	M2	8.517,60	4,30	36.625,68	
1.5	PROJETO HIDRÁULICO RELATIVO ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	H	80,00	100,00	8.000,00	
1.6	PROJETO ELÉTRICO RELATIVO ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	H	120,00	80,00	9.600,00	
1.7	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	60,00	115,00	6.900,00	
TOTAL: R\$					96.316,08	

Salvador, 02 de outubro de 2023.



chenso

 Paulo Zuan Benedetti Chenso

 Arquiteto CAU A 111276-7

 RG: 6533271-0 CPF: 081.944.879-60

 Administrador/ Responsável técnico

 CNPJ 31.204.611/0001-85

 Chenso Arquitetura ME

PAULO ZUAN

 Assinado de forma digital por PAULO ZUAN


 BENEDETTI

 CHENSO:08

 194487960

 BENEDETTI CHENSO:0819

 4487960




COMPOSIÇÃO DE BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI – PROJETOS

BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LBNº 13.161 DE 31/08/15)			
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS	SIGLA	PROJETOS	INCIDÊNCIA
CUSTO DIRETO	CD	100,00%	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,810%	CD
LUCRO	L	6,22%	CD
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,94%	CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO		0,65%	CD
SEGUROS	S	0,35%	CD
GARANTIAS	G	0,30%	CD
RISCO(*)	R		CD
TRIBUTOS	I	9,90%	PV
ISS	ISS	2,50%	PV
PIS	PIS	1,32%	PV
COFINS	COFINS	6,08%	PV
FÓRMULA DO BDI	BDI =	$\frac{1 + (AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + I)}{(1 - (I + CPRB))}$	
	BDI (NUMERADOR)	12,00%	
	BDI (DENOMINADOR)	50,10%	
	BDI =	24,30%	

Salvador, 02 de outubro de 2023.

PAULO ZUAN BENEDETTI, Assinado de forma digital por
PAULO ZUAN BENEDETTI
CHENSO:08194487960 / CHENSO:08194487960

Paulo Zuan Benedetti Chenso
Arquiteto CAU A 111276-7
RG: 6533271-0 CPF: 081.944.879-60
Administrador/ Responsável técnico
CNPJ 31.204.611/0001-85
Chenso Arquitetura ME



CHENSO ARQUITETURA ME
CNPJ: 31.204.611/0001-85
Rua Marçílio Dias, 273 Cep: 86015-620 Londrina/PR

CRONOGRAMA

CADASTRO PL FISICA/ATUALIZAÇÃO BASE DIGITAL				
ETAPA - CADASTRO DA PLANTA FISICA E ATUALIZAÇÃO ARQUIVOS DIGITAIS				
ITEM	ETAPA	COMPETÊNCIA	TAREFAS	PREVISÃO (DIAS)
1	REUNIÃO 01: DIRETRIZES E VISITA TÉCNICA	UFBA/SUMAI	REUNIÃO EQUIPE TÉCNICA DA UFBA/CONTRATADA	1
			VISITA TÉCNICA	
2	DESENVOLVIMENTO DE CADASTRO	CONTRATADA	ELABORAÇÃO CADASTRO DA PLANTA FISICA	45
	ATUALIZAÇÃO PLANTA DIGITAL	CONTRATADA	DIGITALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRADOS IN LOCO	15
3	REUNIÃO 02: APRESENTAÇÃO/ENTREGA	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA CADASTRO	1
4	AVALIAÇÃO DO CADASTRO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO DO MATERIAL	15
5	REUNIÃO 03: APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO DO CADASTRO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO	1
6	DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SUMAI/UFBA	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO CADASTRO	10
7	REUNIÃO 04: ENTREGA FINAL DO CADASTRO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA FINAL DO CADASTRO (*)	1
(*) Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa por atraso, até que todas as pendências sejam sanadas. Esse procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão ter início.				88
MEDIÇÃO DA ETAPA CADASTRO - 100%				
SUB TOTAL				

PROJETO ELÉTRICO/HIDRÁULICO/INCÊNDIO/PL EMERGENCIA/SPDA				
ETAPA 01 - PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO				
PRIMEIRA MEDIÇÃO - 20% VALOR CONTRATADO				
1	REUNIÃO 01: APRESENTAÇÃO DE DIRETRIZES	UFBA/SUMAI	REUNIÃO EQUIPE TÉCNICA DA UFBA/CONTRATADA	1
			VISITA TÉCNICA (CASO HAJA NECESSIDADE)	
2	DESENV. PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES PROJETO DE /HIDRÁULICA/ELETRICO/INCÊNDIO	15
			CONSULTA CONCESSIONARIAS LOCAIS SE NECESSÁRIO	
3	REUNIÃO 02: APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
4	AValiação PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	AValiação PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	15
5	REUNIÃO 03: ENTREGA RELATÓRIO AValiação PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AValiação PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
6	DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SUMAI/UFBA	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	10
7	REUNIÃO 04: ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
8	AValiação ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	AValiação PROJETO FINAL PRÉ-EXECUÇÃO (**)	10
(**)Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa por atraso, até que todas as pendências sejam sanadas. Esse procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão ter início.				
SUB TOTAL				54

ETAPA 02 - PROJETO BÁSICO				
SEGUNDA MEDIÇÃO - 40% VALOR CONTRATADO				
9	PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	ELABORAÇÃO PROJETO BÁSICO	30
10	REUNIÃO 05: ENTREGA PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS/ENTREGA PROJETO BÁSICO/ORÇAMENTO	1
11	AValiação PROJETO BÁSICO	UFBA/SU/MAI	AValiação PROJETO BÁSICO	15
12	REUNIÃO 06: ENTREGA RELATÓRIO AValiação PROJETO BÁSICO	UFBA/SU/MAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AValiação PROJETO BÁSICO	1
13	DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SUMAI/UFBA	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	15
14	REUNIÃO 07: ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO	1
15	AValiação REVISÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SU/MAI	AValiação REVISÃO PROJETO BÁSICO	10
16	REUNIÃO 08: ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO/NOTIFICAÇÃO ATRASO	10
SUB TOTAL				83
ETAPA 03 - PROJETO E EXECUTIVO				
TERCEIRA MEDIÇÃO - 40% VALOR CONTRATO				
17	PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO	20
18	REUNIÃO 09: ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	1
19	AValiação PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SU/MAI	AValiação PROJETO EXECUTIVO	10
20	REUNIÃO 10: ENTREGA RELATÓRIO AValiação PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SU/MAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AValiação PROJETO EXECUTIVO	1
21	REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	10
22	REUNIÃO 11: ENTREGA FINAL PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	1
23	AValiação REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SU/MAI/ CONTRATADA	AValiação REVISÃO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO	10
24	REUNIÃO 12: ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SU/MAI/ CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL AValiação REVISÃO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO	1
SUB TOTAL				54
TOTAL DE DIAS				279

Salvador, 02 de outubro de 2023.

chenso
ARQUITETURA
Paulo Zuan Benedetti Chenso
Arquiteto CAU A 11276-7
RG: 653271-0 CPF: 081.944.879-60
Administrador/ Responsável técnico
CNPJ 31.204.611/0001-85
Chenso Arquitetura ME

PAULO ZUAN BENEDETTI Assinado de forma digital por PAULO BENEDETTI
CHENSO:08194487 ZUAN BENEDETTI
960 CHENSO:08194487960

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2022

47.465.824 LTDA ME, CNPJ nº 47.465.824/0001-09, sediada a Rua Carlos Alberto de Oliveira, 186, Quadra D, Lotes 22, 23 e 36, Itinga, Lauro de Freitas/BA, por intermédio de seu representante legal, Sr. Antonio Cavalcante Lins e Silva, portador da Carteira de Identidade nº 07.283.840-00 e do CPF nº 820.744.025-20, para os fins de participação no Tomada de Preço Nº 02/2022, apresenta a seguinte proposta de preços, conforme planilha em anexo.


Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CONFORME DESCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA ESCOLA DE TEATRO, ANEXO DOS INSTITUTOS DE QUÍMICA E FÍSICA E BLOCO DE INTERLIGAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DA CONFORME ESPECIFICADO NESSE ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E DEMAIS ANEXOS.


Valor Global R\$ R\$ 93.700,72

O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

O prazo do início da execução do serviço dever seguir o constante no Anexo I - Termo de Referência. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Lauro de Freitas, 04 de Outubro de 2023.


Antonio Cavalcante Lins e Silva
47.465.824 LTDA ME
CPF nº 820.744.025-20




COMPOSIÇÃO DO BDI

DETALHAMENTO DO BDI CONVENCIONAL

AC	Taxa de adm. central	2,00%
S	Taxa de seguros	0,40%
R	Taxa de risco	0,26%
G	Taxa de garantias	0,36%
DF	Taxa de despesas financeiras	0,36%
L	Taxa de lucro/remuneração	5,00%
I	Tributos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS**	5,00%
	CPRB	4,50%
	BDI	25,00%

Lauro de Freitas, 04 de Outubro de 2023.


Antonio Cavalcante Lins e Silva
47.465.824 LTDA ME
CPF nº 820.744.025-20

47.465.824 LTDA ME
CNPJ: 47.465.824/0001-09

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS ÁREAS DE CADASTRO DE ÁREA FÍSICA/ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS/PROJETO ELÉTRICO/HIDRAULICO/INCENDIO E PLANO DE EMERGENCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA C/ DESCONTO

Bancos
SINAPI - 04/2023 - Bahia
ORSE - 05/2023 - Sergipe

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			PROJETOS DE ENGENHARIA								93.700,72	100,00 %
1.1	7352	ORSE	Projeto de Combate a incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e extintor.Observação : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Projeto de Combate a incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e extintor. Observação : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. m²	m²	8517,6	0,00	3,07	3,07	0,00	26.149,03	26.149,03	27,91 %
1.2	91677	SINAPI	RELATÓRIO DE NECESSIDADE PARA S.P.D.A.	H	16	111,80	1,31	113,11	1.788,80	20,96	1.809,76	1,93 %
1.3	11501	ORSE	Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), acima de 750 m². Observação: Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. m²	m²	8517,6	0,00	0,91	0,91	0,00	7.751,01	7.751,01	8,27 %
1.4	13583	ORSE	ATUALIZAÇÃO DA BASE FÍSICA DA EDIFICAÇÃO (CADASTRAMENTO)	m²	8517,6	0,00	2,95	2,95	0,00	25.126,92	25.126,92	26,82 %
1.5	90778	SINAPI	PROJETO HIDRÁULICO RELATIVO ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	H	80	125,09	1,31	126,40	10.007,20	104,80	10.112,00	10,79 %
1.6	90778	SINAPI	PROJETO ELÉTRICO RELATIVO ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	H	120	125,09	1,31	126,40	15.010,80	157,20	15.168,00	16,19 %
1.7	80778	SINAPI	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFEÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	60	125,09	1,31	126,40	7.505,40	78,60	7.584,00	8,09 %
Totais ->									34.312,20	59.388,52	93.700,72	

Total Geral

93.700,72

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇO
Abertura da Licitação 04/10/2023 00:00
Número do Processo Licitatório 32023



Antonio Cavalcante Lins e Silva
Sócio/CEO/Proprietário

Salvador / BA
04 / 10 / 23

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA ORSE E ENGENHARIA NAS ÁREAS DE CADASTRO DE ÁREA FÍSICA/ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS/PROJETO ELÉTRICO/HIDRÁULICO/INCÊNDIO E PLANO DE EMERGÊNCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA C/ DESCONTO

Bancos
SINAPI - 04/2023 - Bahia
05/2023 - Sergipe

B.O.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais								
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91677 SINAPI	RELATÓRIO DE NECESSIDADE PARA S P D A.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	113,11	113,11	
Composição	95407 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	3,86	3,86	
Auxiliar	00034783 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	107,94	107,94	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,77	0,77	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,48	0,48	
				MO sem LS =>	51,96	LS =>	59,84 MO com LS =>	111,80

Composições Principais								
1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91778 SINAPI	PROJETO HIDRÁULICO RELATIVO ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	126,40	126,40	
Composição	95403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,90	1,90	
Auxiliar	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	1,0000000	123,19	123,19	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,77	0,77	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,48	0,48	
				MO sem LS =>	58,14	LS =>	66,95 MO com LS =>	125,09

Composições Principais								
1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91778 SINAPI	PROJETO ELÉTRICO RELATIVO ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	126,40	126,40	
Composição	95403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,90	1,90	
Auxiliar	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	1,0000000	123,19	123,19	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,77	0,77	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,48	0,48	
				MO sem LS =>	58,14	LS =>	66,95 MO com LS =>	125,09

Composições Principais								
1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91778 SINAPI	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFEÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	126,40	126,40	
Composição	95403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,90	1,90	
Auxiliar	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	1,0000000	123,19	123,19	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,77	0,77	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,48	0,48	
				MO sem LS =>	58,14	LS =>	66,95 MO com LS =>	125,09

Composições Auxiliares								
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,90	1,90	
Insumo	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	0,0154900	123,19	1,90	
				MO sem LS =>	0,88	LS =>	1,02 MO com LS =>	1,90

Composições Auxiliares								
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95407 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	3,86	3,86	
Insumo	00034783 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0357800	107,94	3,86	
				MO sem LS =>	1,78	LS =>	2,07 MO com LS =>	3,86

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇO
Abertura da Licitação 04/10/2023 00:00
Número do Processo Licitatório 32023

Total Geral

93.700,72


Antonio Cavalcante Lins e Silva
Sócio/CEO/Proprietário

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS ÁREAS DE CADASTRO DE ÁREA FÍSICA/ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS/PROJETO ELÉTRICO/HIDRAULICO/INCENDIO E PLANO DE EMERGENCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA C/ DESCONTO

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2023 - Bahia 25,0%
ORSE - 05/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	PROJETOS DE ENGENHARIA	100,00%	13,41%	13,41%	1,93%	9,72%	23,21%	19,07%	9,63%	9,63%
1.1	Projeto de Combate a Incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e extintor. Observação: Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Projeto de Combate a Incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e extintor. Observação: Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. m²	93.700,72	12.563,46	12.563,46	1.809,76	8.105,31	21.745,31	17.869,81	9.021,81	9.021,81
		100,00%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		26.149,03				5.229,81	5.229,81	5.229,81	5.229,81	5.229,81
1.2	RELATÓRIO DE NECESSIDADE PARA S.P.D.A.	100,00%			100,00%					
		1.809,76			1.809,76					
1.3	Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), acima de 750 m². Observação: Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. m²	100,00%				50,00%	50,00%			
		7.751,01				3.875,51	3.875,51			
1.4	ATUALIZAÇÃO DA BASE FÍSICA DA EDIFICAÇÃO (CADASTRAMENTO)	100,00%	50,00%	50,00%						
		25.126,92	12.563,46	12.563,46						
1.5	PROJETO HIDRÁULICO RELATIVO ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00%					50,00%	50,00%		
		10.112,00					5.056,00	5.056,00		
1.6	PROJETO ELÉTRICO RELATIVO ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00%					50,00%	50,00%		
		15.168,00					7.584,00	7.584,00		
1.7	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFEÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES	100,00%							50,00%	50,00%
		7.584,00							3.792,00	3.792,00
Porcentagem			13,41%	13,41%	1,93%	9,72%	23,21%	19,07%	9,63%	9,63%
Custo			12.563,46	12.563,46	1.809,76	9.105,31	21.745,31	17.869,81	9.021,81	9.021,81
Porcentagem Acumulado			13,41%	26,82%	28,75%	38,47%	61,67%	80,74%	90,37%	100,0%
Custo Acumulado			12.563,46	25.126,92	26.936,68	36.041,99	57.787,30	75.657,10	84.678,91	93.700,72



Antonio Cavalcante Lins e Silva
Sócio/CEO/Proprietário

Apêndice 5 – Encargos Sociais – Bahia

BAHIA						VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022					
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO				SEM DESONERAÇÃO					
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA						
		%	%	%	%						
GRUPO A											
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%						
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%						
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%						
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%						
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%						
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%						
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%						
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%						
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%						
GRUPO B											
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide	17,97%	Não incide						
B2	Feriados	3,97%	Não incide	3,97%	Não incide						
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%						
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%						
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%						
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%						
B7	Dias de Chuvas	2,05%	Não incide	2,05%	Não incide						
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%						
B9	Férias Gozadas	11,21%	8,47%	11,21%	8,47%						
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%						
B	Total	48,04%	18,18%	48,04%	18,18%						
GRUPO C											
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,47%	4,13%	5,47%	4,13%						
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%						
C3	Férias Indenizadas	2,95%	2,23%	2,95%	2,23%						
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,37%	3,13%	2,37%						
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%						
C	Total	12,14%	9,18%	12,14%	9,18%						
GRUPO D											
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,07%	3,05%	17,68%	6,69%						
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%	0,49%	0,37%						
D	Total	8,53%	3,40%	18,17%	7,06%						
TOTAL(A+B+C+D)		85,51%	47,56%	115,15%	71,22%						

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Antônio Lanchante Lins Sales

GBM | ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23066.018178/2022-61

GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA
RUA EWERTON VISCO, N° 324, EDF. HOLDING EMPRESARIAL, SALA 301 – CAMINHO
DAS ÁRVORES - SALVADOR/BA. CEP: 41.820-022
CNPJ: 03.207.445/0001-35
TELEFAX: (71) 3342-8475 / 3341-4251
E-MAIL: licita2@gbm-ba.com.br

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS ÁREAS DE CADASTRO DE ÁREA FÍSICA/ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS/PROJETO ELÉTRICO/HIDRÁULICO/INCÊNDIO E PLANO DE EMERGÊNCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

04/10/2023 – 10:00HS

**UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23066.018178/2022-61**

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS ÁREAS DE CADASTRO DE ÁREA FÍSICA/ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS/PROJETO ELÉTRICO/HIDRÁULICO/INCÊNDIO E PLANO DE EMERGÊNCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

ÍNDICE

PROPOSTA DE PREÇOS

	Pág.
CARTA DE APRESENTAÇÃO	01
PROPOSTA DE PREÇOS	02
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	03
COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS	04
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO	05-07
COMPOSIÇÃO DE BDI	08
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA	09

TOTAL DE PÁGINAS DO VOLUME – 09 PÁGINAS

Salvador/BA, 04 de Outubro de 2023

**UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23066.018178/2022-61**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS ÁREAS DE CADASTRO DE ÁREA FÍSICA/ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS/PROJETO ELÉTRICO/HIDRÁULICO/INCÊNDIO E PLANO DE EMERGÊNCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

A GBM Arquitetura, Consultoria e Projetos Complementares LTDA, CNPJ 03.207.445/0001-35, vem, por meio desta, apresentar **PROPOSTA DE PREÇOS** para realização de serviços na área de Engenharia e Arquitetura para esta Universidade em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7.983, de 08 de abril de 2013, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018, Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de junho de 2018 e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos da **TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022**

Atenciosamente,



Georges José Baraúna Milcent
Sócio-Diretor, Representante Legal e Resp. Técnico
GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA



Salvador/BA, 04 de Outubro de 2023

**UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23066.018178/2022-61**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS ÁREAS DE CADASTRO DE ÁREA FÍSICA/ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS/PROJETO ELÉTRICO/HIDRÁULICO/INCÊNDIO E PLANO DE EMERGÊNCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

PROPOSTA DE PREÇOS

1. DA PROPONENTE

GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA
CNPJ: 03.207.445/0001-35
Inscrição Estadual: 051.063.104-EP
Inscrição Municipal: 156.661/001-83
Rua Ewerton Visco, 324, edf. Holding Empresarial, sala 301 – Caminho das Árvores – Salvador/BA - CEP: 41.820-022
Tel/Fax: (71) 3342-8475 / 3341-4251
E-mail: licita2@gbm-ba.com.br

2. DA VALIDADE

O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura do Certame.

3. DO PREÇO

O preço proposto pela GBM para execução dos serviços objeto da Tomada de Preços nº 02/2022 é de R\$ 121.979,93 (Cento e vinte e um mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos).

PLANILHA EM ANEXO

4. DA DECLARAÇÃO

A GBM Arquitetura, Consultoria e Projetos Complementares LTDA declara que nos preços cotados estão inclusos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto

5. DOS DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil
AG: 2976-9
C/C: 216.416-7

Atenciosamente,


Georges José Baraúna Milcent
Arquiteto – CAU A 16.531-0

Sócio-Diretor, Representante Legal e Resp. Técnico
GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA



Salvador/BA, 04 de Outubro de 2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23066.018178/2022-61

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS ÁREAS DE CADASTRO DE ÁREA FÍSICA/ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS/PROJETO ELÉTRICO/HIDRÁULICO/INCÊNDIO E PLANO DE EMERGÊNCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	PROJETO DE ENGENHARIA				
1.1	Projeto de Combate a incêndio com área acima de 750m ² com Hidrante, extintor e fornecimento de plano de emergência. Observação : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros.	M ²	8.517,60	R\$ 4,53	R\$ 38.584,73
1.2	Relatório de Necessidade para S.P.D.A.	H	16,00	R\$ 113,73	R\$ 1.819,68
1.3	Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), acima de 750 m ² . Observação: Aprovado pelo Corpo de Bombeiros	M ²	8.517,60	R\$ 1,35	R\$ 11.498,76
1.4	Atualização da base física da Edificação (Cadastramento)	M ²	8.517,60	R\$ 4,35	R\$ 37.051,56
1.5	Projeto Hidráulico relativo as necessidades do projeto de Combate a Incêndio	H	80,00	R\$ 127,02	R\$ 10.161,60
1.6	Projeto Elétrico relativo às necessidades do Projeto de Combate a Incêndio	H	120,00	R\$ 127,02	R\$ 15.242,40
1.7	Profissionais Plenos necessários e habilitados para confecção da Planilha Orçamentária conforme orientações do Tribunal de Contas da União	H	60,00	R\$ 127,02	R\$ 7.621,20
1	TOTAL				R\$ 121.979,93

R\$ 121.979,93 (Cento e vinte e um mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e tres centavos)

Atenciosamente,


Georges José Baraúna Milcent
Arquiteto - CAU A 16.531-0Sócio-Diretor, Representante Legal e Resp. Técnico
GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA

Salvador/BA, 04 de Outubro de 2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23066.018178/2022-61

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS ÁREAS DE CADASTRO DE ÁREA FÍSICA/ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS/PROJETO ELÉTRICO/HIDRÁULICO/INCÊNDIO E PLANO DE EMERGÊNCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
PROJETO DE ENGENHARIA									
1.1	Projeto de Combate a incêndio com área acima de 750m² com Hidrante, extintor e fornecimento de plano de emergência. Observação : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros.	M²	8.517,60	4,25	0,14	0,05	0,09	R\$ 4,53	R\$ 38.584,73
1.2	Relatorio de Necessidade para S.P.D.A.	H	16,00	106,91	3,41	1,14	2,27	R\$ 113,73	R\$ 1.819,68
1.3	Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), acima de 750 m². Observação: Aprovado pelo Corpo de Bombeiros	M²	8.517,60	1,27	0,04	0,01	0,03	R\$ 1,35	R\$ 11.498,76
1.4	Atualização da base física da Edificação (Cadastramento)	M²	8.517,60	4,08	0,13	0,05	0,09	R\$ 4,35	R\$ 37.051,56
1.5	Projeto Hidráulico relativo as necessidades do projeto de Combate a Incêndio	H	80,00	119,40	3,81	1,27	2,54	R\$ 127,02	R\$ 10.161,60
1.6	Projeto Elétrico relativo às necessidades do Projeto de Combate a Incêndio	H	120,00	119,40	3,81	1,27	2,54	R\$ 127,02	R\$ 15.242,40
1.7	Profissionais Plenos necessários e habilitados para confecção da Planilha Orçamentária conforme orientações do Tribunal de Contas da União	H	60,00	119,40	3,81	1,27	2,54	R\$ 127,02	R\$ 7.621,20
TOTAL									R\$ 121.979,93

R\$ 121.979,93 (Cento e vinte e um mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e tres centavos)

Atenciosamente,



Georges José Baraúna Milcent
Arquiteto - GAU A 16.531-0

Sócio-Diretor, Representante Legal e Resp. Técnico

GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23066.018178/2022-61

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS ÁREAS DE CADASTRO DE ÁREA FÍSICA/ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS/PROJETO ELÉTRICO/HIDRÁULICO/INCÊNDIO E PLANO DE EMERGÊNCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CADASTRO PL FÍSICA / ATUALIZAÇÃO BASE DIGITAL				
ETAPA - CADASTRO DA PLANTA FÍSICA E ATUALIZAÇÃO ARQUIVOS DIGITAIS				
ITEM	ETAPA	COMPETÊNCIA	TAREFAS	PREVISÃO (DIAS)
1	REUNIÃO 01: DIRETRIZES E VISITA TÉCNICA	UFBA/SUMAI	REUNIÃO EQUIPE TÉCNICA DA UFBA/CONTRATADA	1
			VISITA TÉCNICA	
2	DESENVOLVIMENTO DE CADASTRO	CONTRATADA	ELABORAÇÃO CADASTRO DA PLANTA FÍSICA	45
	ATUALIZAÇÃO PLANTA DIGITAL	CONTRATADA	DIGITALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRADOS IN LOCO	15
3	REUNIÃO 02: APRESENTAÇÃO/ENTREGA	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA CADASTRO	1
4	AVALIAÇÃO DO CADASTRO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO DO MATERIAL	15
5	REUNIÃO 03: APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATORIO AVALIAÇÃO DO CADASTRO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO	1
6	DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SUMAI/UFBA	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO CADASTRO	10
7	REUNIÃO 04: ENTREGA FINAL DO CADASTRO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA FINAL DO CADASTRO (*)	1
(*) Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa por atraso, até que todas as pendências sejam sanadas. Este procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão ter início.				88
MEDIÇÃO DA ETAPA CADASTRO - 100% - R\$ 37.051,56				
SUB TOTAL				



PROJETO ELÉTRICO/HIDRÁULICO/INCÊDIO/PL EMERGÊNCIA/SPDA				
ETAPA 01 - PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO				
PRIMEIRA MEDIÇÃO - 20% VALOR CONTRATADO - R\$ 16.985,67				
1	REUNIÃO 01: APRESENTAÇÃO DE DIRETRIZES	UFBA/SUMAI	REUNIÃO EQUIPE TÉCNICA DA UFBA/CONTRATADA	1
			VISITA TECNICA (CASO HAJA NECESSIDADE)	
2	DESENV. PROJETO PRÉ- EXECUÇÃO	CONTRATADA	DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES PROJETO DE HIDRÁULICA/ELETRICO/INCÊNDIO	15
			CONSULTA CONCESSIONARIAS LOCAIS SE NECESSÁRIO	
3	REUNIÃO 02: APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
4	AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ- EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	15
5	REUNIÃO 03: ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ- EXECUÇÃO	1
6	DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SUMAI/UFBA	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	10
7	REUNIÃO 04: ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ- EXECUÇÃO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
8	AVALIAÇÃO ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO PROJETO FINAL PRÉ EXECUÇÃO (**)	10
(**) Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa por atraso, até que todas as pendências sejam sanadas. Este procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão ter início.				54
SUB TOTAL				


ETAPA 02 - PROJETO BÁSICO				
SEGUNDA MEDIÇÃO - 40% VALOR CONTRATADO - R\$ 33.971,35				
9	PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	ELABORAÇÃO PROJETO BASICO	30
10	REUNIÃO 05: ENTREGA PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS/ENTREGA PROJETO BÁSICO/ORÇAMENTO	1
11	AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	15
12	REUNIÃO 06: ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	1
13	DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SUMAI/UFBA	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	15
14	REUNIÃO 07: ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO	1
15	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO BÁSICO	10
16	REUNIÃO 08: ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO/NOTIFICAÇÃO ATRASO	10
SUB TOTAL				83

7



ETAPA 03 - PROJETO E EXECUTIVO				
TERCEIRA MEDIÇÃO - 40% VALOR CONTRATO - R\$ 33.971,35				
17	PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO	20
18	REUNIÃO 09: ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	1
19	AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	10
20	REUNIÃO 10: ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	1
21	REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	10
22	REUNIÃO 11: ENTREGA FINAL PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	1
23	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI/ CONTRATADA	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO	10
24	REUNIÃO 12: ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI/ CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO	1
SUB TOTAL				54
TOTAL DE DIAS				279

Atenciosamente,



Georges José Baraúna Milcent
Arquiteto - CAU A 16.531-0
Sócio-Diretor, Representante Legal e Resp. Técnico
GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA



Salvador/BA, 04 de Outubro de 2023

**UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO****TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23066.018178/2022-61**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS ÁREAS DE CADASTRO DE ÁREA FÍSICA/ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS/PROJETO ELÉTRICO/HIDRÁULICO/INCÊNDIO E PLANO DE EMERGÊNCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

COMPOSIÇÃO DE BDI

BDI		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
1 Despesas Indiretas		
A1	Seguro e Garantia	0,80%
A2	Riscos e Imprevistos	0,97%
A3	Despesas Financeiras	0,59%
A4	Administração Central	4,00%
Total do Grupo A		6,36%
2 Benefícios		
B1	Lucro	6,16%
Total do Grupo B		6,16%
3 Impostos		
C1	PIS	0,65%
C2	COFINS	3,00%
C3	ISS	5,00%
Total do Grupo C		8,65%
Fórmula para Cálculo do BDI		
$BDI = (((1+A4+A1+A2) * (1+A3) * (1+B1)) / (1-C)) - 1$		
Bonificação Sobre Despesas Indiretas (BDI) =		23,64%

FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N° 2622/2013 DO TCU		
MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO

0,80%	0,80%	1,00%
0,97%	1,27%	1,27%
0,59%	1,23%	1,39%
3,00%	4,00%	5,50%

6,16%	7,40%	8,96%
-------	-------	-------

CÁLCULO DO ISS		
ALÍQUOTA MUNICIPAL (%)	% DE MÃO DE OBRA	ALÍQUOTA FINAL (%)
5,00%	100,00%	5,00%

VALORES DO BDI DE ACORDO COM O ACORDÃO N° 2622/2013 DO TCU		
1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
20,34%	22,12%	25,00%

Atenciosamente,

Georges José Baraúna Milcent
Arquiteto - CAU A 16.531-0
Sócio-Diretor, Representante Legal e Resp. Técnico
GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA



Salvador/BA, 04 de Outubro de 2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23066.018178/2022-61

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS ÁREAS DE CADASTRO DE ÁREA FÍSICA/ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS/PROJETO ELÉTRICO/HIDRÁULICO/INCÊNDIO E PLANO DE EMERGÊNCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide
B2	Feridos	3,96%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuva	2,04%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,43%	7,92%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	TOTAL	47,19%	17,63%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,44%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,44%	2,61%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33%	2,53%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
C	TOTAL	12,80%	9,72%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,37%	6,49%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,37%
D	TOTAL	17,85%	6,86%
TOTAL (A + B + C + D)		114,64%	71,01%

FONTE: SINAPI - BAHIA - VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2022

Atenciosamente,


Georges José Baraúna Milcent
Arquiteto - CAU A 16.531-0Sócio-Diretor, Representante Legal e Resp. Técnico
GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA